

Extintores



ANEXO I

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 11.928.771/0001-60, com sede na Rua Guilherme Mertschink, nº 152, LOJA, Centro, Santa Maria de Jetibá, através de seu representante legal **Welster Rodrigues de Salles**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.658.074 expedido por SPTC/ES, e CPF sob o número 085.766.667-31, residente e domiciliado(a) na Rua dos Evangélicos, 320, AP. 304, Centro, na Cidade de Santa Maria de Jetibá, abaixo assinado, vem, pela presente, apresentar nossa proposta comercial para execução do objeto da Tomada de Preços Nº. 011/2023, conforme descrito no edital e seus anexos, propondo a execução das obras e serviços nele fixados, de acordo com o orçamento apresentado nas seguintes condições:

O Preço Global Proposto é de **R\$ 543.057,82 (quinhentos e quarenta e três mil, cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos)**, já incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e cronograma físico-financeiro.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de apresentação da proposta, nos expressos termos da Lei nº 8.666/93, consolidada.

Declaramos para todos os fins de direito, que o prazo para execução dos serviços/obra será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da Ordem de Serviço expedida pelo Prefeito Municipal de Itarana/ES, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ Nº.
11.928.771/0001-60, Rua Guilherme Mertschink, nº 152, LOJA, Centro, Santa Maria de Jetibá

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and a circular stamp.

Extintores



São Cristóvão

Instalações e Projetos de Incêndio

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como recebemos todos documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Nos comprometemos a utilizar, além dos profissionais já indicados no "Documento de Habilitação", a equipe técnica e administrativa, que forem necessários à perfeita execução dos serviços, como também nos comprometemos a suplementar o pessoal e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sem que isso implique em reequilíbrio de custos.

Santa Maria de Jetibá/ES, 08 de maio de 2023



Welster Rodrigues de Salles

Representante Legal

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0111/2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 11.928.771/0001-60, com sede na Rua Guilherme Mertschink, nº 152, LOJA, Centro, Santa Maria de Jetibá, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Welster Rodrigues de Salles**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 1.658.074 expedido por SPTC/ES, e CPF sob o número 085.766.667-31, residente e domiciliado(a) na Rua dos Evangélicos, 320, AP. 304, Centro, na Cidade de Santa Maria de Jetibá, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: () MICROEMPRESA - ME, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.


(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

() EQUIPARADA, nos termos da LEI nº ____/____, (especificar).

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. (Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)

() Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

Santa Maria de Jetibá/ES, 08 de maio de 2023



Welster Rodrigues de Salles
Representante Legal

SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INSTALACOES DE INCENDIO LTDA, CNPJ Nº.
11.928.771/0001-60, Rua Guilherme Mertschink, nº 152, LOJA, Centro, Santa Maria de Jetibá

CONTRADOR: Manoel Mertschink

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES



OBRA: Drenagem e Pavimentação
 LOCAL: Estrada Rural Municipal, Comunidade de Santa Helena - Itarana-ES
 ORÇAMENTISTA: João Bosco Dal Col De Martin
 BDI (desonerado): 29,63% LS: 128,33% (horista) 59,15% (mensalista)
 DATA BASE: Julho de 2022 / Atualização 26/01/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	SERVIÇO	QUANTIDADES			
		Unidades	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1					
1.1	DER E.D.F. 10512	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Total Item 01:			0,30	2.000,00	600,00
2					
2.1	DER 41500	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2.2	DER 41503	m²	16,00	40,00	640,00
2.3	DER 41499	m	10,00	15,00	150,00
2.4	DER 41501	m	10,00	10,00	100,00
2.5	DER 41527	und	1,00	12,00	12,00
2.6	DER 41496	und	1,00	13,00	13,00
2.7	DER 41579	mês	6,00	50,00	300,00
2.8	DER 41531	m²	10,00	10,00	100,00
Total Item 02:					200,00
3					
3.1	DER 40167	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3.2	DER 40171	m²	6.280,00	0,23	1.444,40
3.3	DER 40172	und	20,00	2,00	40,00
3.4	DER 60002	und	5,00	20,00	100,00
3.5	DER 42578	t	8,75	10,00	87,50
3.6	DER 60002	m²	300,00	30,00	9.000,00
3.7	DER 40754	t	546,00	2,00	1.092,00
Total Item 03:			18.570,30	0,20	3.714,06
4					
4.1	COMP 04	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
4.2	DER 40431	m	5.498,54	14,00	76.979,56
4.3	DER 40514	m	60,00	300,00	18.000,00
4.4	DER 40530	und	2,00	50,00	100,00
4.5	DER 40563	und	2,00	600,00	1.200,00
4.6	SICRO 2003454	und	7,00	2.000,00	14.000,00
Total Item 04:					109.479,56
5					
5.1	COMP 01	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5.2	COMP 02	m²	18.570,30	21,00	389.976,30
Total Item 05:					397.107,30
6					
6	SINALIZAÇÃO MARIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Total Item 06:					397.107,30

Handwritten signatures and initials: 'Ape', 'Z', and 'Bom'.

Handwritten signature.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES



OBRA: Drenagem e Pavimentação
 LOCAL: Estrada Rural Municipal, Comunidade de Santa Helena, Itarana-ES
 ORÇAMENTISTA: João Bosco Dal Col De Martin
 BDI (desonerado): 29,63% LS: 128,33% (horista) 59,15% (mensalista)
 DATA BASE: Julho de 2022 / Atualização 26/01/2023


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


CÓDIGO	SERVIÇO	QUANTIDADES		
		Unidades	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (DURANTE A OBRA)				
6.1	DER 40145 Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira	m²	4,00	R\$ 200,00
6.2	DER 41359 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	m	200,00	R\$ 10,00
SINALIZAÇÃO PERMANENTE				
6.3	DER 40936 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira	m²	8,00	R\$ 220,00
Total Item 06:				
7	OBRAS COMPLEMENTARES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)
7.1	Deslocamento de cerca de madeira w 4 fios de arame	m	200,00	R\$ 4,00
7.2	receptor re-cerca v sossomano uerintuores; grampo e arame zar-punoz, inclusive transportes de	m	100,00	R\$ 8,00
7.3	Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, inclusive transporte de mourão e trame farpado)	m	80,00	R\$ 25,00
7.4	Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio	m²	250,00	R\$ 25,00
7.5	Redigação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões	m	30,00	R\$ 30,00
7.6	Redigação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive conexões	m	30,00	R\$ 25,00
Total Item 07:				
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)
8.1	COMP. 03 Administração local	und	1,00	R\$ 3.000,00
Total Item 08:				
TOTAL GERAL:				VALOR TOTAL (R\$)
				R\$ 3.000,00
				R\$ 543.057,92


Santa Maria de Jetiba/ES, 08 Maio de 2023



Alexandre de Souza Segato
 Engenheiro Responsável Técnico



Welster Rodrigues de Salles
 Responsável Técnico











CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TIPO DE OBRA : Drenagem e Pavimentação, município de Itarana/ES
 LOCAL : Estrada Rural Municipal, Comunidade de Santa Helena, Itarana-ES

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL GERAL	TOTAL GERAL (R\$)	F-F	PERÍODO DE EXECUÇÃO (MÊS)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11%	R\$ 600,00	FÍSICO (%)													
				FINANCEIRO (R\$)				540,00	60,00								
2.0	INSTAL. DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,25%	R\$ 1.333,00	FÍSICO (%)													
				FINANCEIRO (R\$)				1.333,00									
3.0	TERRAPLENAGEM	2,85%	R\$ 15.477,96	FÍSICO (%)													
				FINANCEIRO (R\$)				3.095,59	4.643,39	5.417,29	2.321,69						
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	20,16%	R\$ 109.479,56	FÍSICO (%)													
				FINANCEIRO (R\$)				10.947,96	27.369,89	27.369,89	21.895,91	20,00%					
6.0	PAVIMENTAÇÃO	73,12%	R\$ 397.107,30	FÍSICO (%)													
				FINANCEIRO (R\$)				39.710,73	59.566,10	79.421,46	79.421,46	5,00%					
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,84%	R\$ 4.560,00	FÍSICO (%)													
				FINANCEIRO (R\$)													
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES	2,12%	R\$ 11.500,00	FÍSICO (%)													
				FINANCEIRO (R\$)													
8.0	ADM LOCAL	0,55%	R\$ 3.000,00	FÍSICO (%)													
				FINANCEIRO (R\$)													
GLOBAL		100%	R\$ 543.067,82														
TOTAL PARCIAL (%)																	
TOTAL ACUMULADO (%)																	
TOTAL FINANCEIRO (R\$)									R\$ 56.077,28	R\$ 92.089,37	R\$ 112.808,64	R\$ 104.467,07	R\$ 108.201,37	R\$ 69.414,10			
TOTAL ACUMULADO (R\$)									56.077,28	148.166,65	260.975,29	365.442,36	473.643,73	543.067,82			

Santa Maria de Jetiba, 08 maio de 2023

Wesley Rodrigues de Salles
Responsável Técnico

Alexandre de Souza Segato
Responsável Técnico