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PROJETO BASICO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAGAO DOS
PROJETOS ESTRUTURAIS E ELETRICOS DOS PORTAIS A SEREM IMPLANTADOS NAS
PRINCIPAIS ENTRADAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS COORDENADAS GEOGRAFICAS
304615.00M E / 7799716.00 M S (PORTAL DA CAPELA) E 303279.00 M E / 7803637.00 M
S (PORTAL DA BANDEIRA).

NOVEMBRO DE 2025

[E s A ]
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PROJETO BASICO
1. APRESENTACAO

A Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos apresenta o Projeto
Basico para contratagdo de empresa especializada para a elaboracdo dos projetos estruturais
e elétricos dos portais a serem implantados nas principais entradas do municipio, localizadas
nas coordenadas geograficas 304615.00 m e / 7799716.00 m s (portal da capela) e
303279.00 me / 7803637.00 m s (portal da bandeira).

O Projeto Basico visa ainda esclarecer as empresas participantes do processo de
contratacdo quanto aos seus direitos e obrigacdes, identificando os tipos de servigos a
executar e estabelecendo as diretrizes gerais para sua execucao, definindo critérios de
execucdo, materiais e equipamentos a incorporar aos servicos, bem como suas
especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Todas as
exigéncias da Contratante contidas neste Projeto Basico serdo consideradas como de
conhecimento das empresas interessadas que apresentarem propostas, fixando as normas a
serem observadas e definindo as especificacdes técnicas que orientardo o desenvolvimento

dos servicos.
2. DECLARACAO DO OBJETO

2.1 - Do Objeto

Contratacdo de empresa especializada para a elaborag¢ao dos projetos estruturais e
elétricos dos portais a serem implantados nas principais entradas do municipio, localizadas
nas coordenadas geograficas 304615.00 m e / 7799716.00 m s (portal da capela) e
303279.00 me / 7803637.00 m s (portal da bandeira).

2.2 - Quantitativos

2.2.1 - Os quantitativos contratados serdo de acordo a planilha demonstrativa em anexo, no

qual foi elaborada baseando-se nas demandas a realizacdo dos projetos executivos.
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2.2.2 - Os valores unitarios para a execuc¢ao dos servicos tiveram suas composi¢des extraidas
do referencial de precos de projetos do Departamento de Edificacdes e de Rodovias do

Espirito Santo - DER/ES.
2.3 - Vigéncia contratual

2.3.1 - O prazo de vigéncia do contrato serd de 60 (sessenta) dias, contados a partir do
primeiro dia util subsequente ao da publicacdo do extrato na imprensa oficial, conforme Art.

29 da Lei Municipal n® 1115/2024.

2.3.2 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao tempo de execucao dos servicos pelos

seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execuc¢do, no caso de intercorréncia na
execucdo de algum servico, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de

vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como,
pagamentos de medicdo e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacao de corregoes

por parte da contratada.
3. DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

3.1 - EspecificagOes técnicas e quantidades do objeto a ser contratado, estdo descritas no

apenso I, deste Projeto Basico.

Portal — Bandeira

Item Descrigao Unidade | Quantidade
1.0 Projeto estrutural, inclusive fundagao m? 336,00
2.0 Projeto de estrutura metalica m? 336,00
3.0 Projeto elétrico m? 336,00
4.0 Projeto SPDA (pararraio) m? 336,00

Planilha orcamentaria (planilha de quantitativos,
5.0 memoria de calculo, composicbes de custos, m? 336,00

cronograma fisico-financeiro e cotagdes de precos)

Portal — Capela

Item Descrigao Unidade | Quantidade
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6.0 Projeto estrutural, inclusive fundagao m? 288,00
7.0 Projeto de estrutura metalica m? 288,00
8.0 Projeto elétrico m? 288,00
9.0 Projeto SPDA (pararraio) m? 288,00

Planilha orgamentaria (planilha de quantitativos,
10.0 memoria de calculo, composicbes de custos, m? 288,00

cronograma fisico-financeiro e cotagdes de pregos)

Tabela 01 - Servicos/projetos executivos a serem elaborados
4. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

4.1 - O(s) servi¢o(s) objeto desta contratagdao enquadram-se na categoria de bens e servigos
comuns, por possuirem padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas
usualmente encontradas no mercado, conforme justificativa constante no Estudo Técnico

Preliminar.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1 - A presente contratacdo estd devidamente fundamentada nos Estudos Técnicos
Preliminares que integram este Projeto Basico como apéndice, onde se detalham as
justificativas técnicas, a caracterizagdo da necessidade e a definigdo dos quantitativos, com

base em levantamentos in loco e diretrizes de planejamento previamente estabelecidas.

5.2 - Trata-se de uma demanda prevista no Plano Plurianual (PPA) do Municipio para o
quadriénio 2022-2025, vinculada especificamente a iniciativa “Construcao de portais nas
principais entradas e saidas da cidade”. Tal iniciativa evidencia o alinhamento da contratacdo
com os objetivos estratégicos da Administracdo Municipal, notadamente no que se refere a

valorizagdo urbana e ao fortalecimento da identidade visual do municipio.

5.3 - A presente contratacdo sera realizada em conformidade com a Lei Federal n®
14.133/2021, que rege as licitacdes e contratos administrativos, o Decreto Municipal n®
2011/2024 e demais disposi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia, assegurando que
todos os procedimentos sejam realizados conforme as normas legais e regulamentares

vigentes.
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6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CLICO DE VIDA DO
OBJETO

6.1 - Descrigao

6.1.1 - Considerando a necessidade de viabilizar a constru¢do dos portais nas principais
entradas da cidade, objetivando a valoriza¢do urbana e a identidade visual do municipio, foi
elaborado Estudo Técnico Preliminar. Neste estudo, foram analisadas as condi¢des técnicas
e operacionais para a futura execucdo da obra, realizado o levantamento das necessidades
especificas, e avaliada a melhor forma de contratacao dos servicos de elaboracdo dos
projetos estruturais e elétricos, considerando os recursos disponiveis, o planejamento

estratégico e as normativas vigentes.

6.1.2 - A partir da analise realizada, concluiu-se que a contratacdo de empresa especializada
para a elaboracao dos projetos estruturais e elétricos dos portais a serem implantados nas
principais entradas do municipio, localizadas nas coordenadas 304615.00 mE / 7799716.00
m S (Portal da Capela) e 303279.00 m E / 7803637.00 m S (Portal da Bandeira), é a solucao
mais adequada para assegurar a qualidade, seguranca e eficiéncia das futuras obras. A
definicdo de projetos técnicos detalhados é essencial para garantir a estabilidade das
estruturas, o correto dimensionamento das instalagdes elétricas e a conformidade com as
normas vigentes, além de permitir maior controle dos custos, reducao de falhas na execugao
e melhor integracdo com o ambiente urbano. Trata-se de uma medida que contribui para a
durabilidade dos portais, otimiza os recursos publicos e fortalece a identidade visual do

municipio, em consonancia com os objetivos estratégicos da gestao municipal.

6.1.3 - A opc¢do pela modalidade de licitagdo Concorréncia justifica-se em razdo do valor
estimado da contratagdo, que ultrapassa os limites previstos para as contratagdes diretas,
enquadrando-se, portanto, nas hipdteses que exigem procedimento licitatério conforme
dispoe a Lei n? 14.133/2021. A escolha dessa modalidade atende ao principio da isonomia,
amplia a competitividade entre os licitantes e assegura a selecao da proposta mais vantajosa
para a Administracdo Publica, além de garantir a transparéncia e a legalidade do processo.
Trata-se de um procedimento adequado a complexidade e a natureza técnica do objeto,
assegurando a ampla participacdo de empresas especializadas e o cumprimento dos

requisitos legais e administrativos aplicaveis.

e
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6.1.4 - A empresa contratada sera responsavel por toda a elaboracao do objeto, bem como
observar rigorosamente as normas técnicas aplicaveis (notadamente da ABNT), e as

exigéncias estabelecidas no projeto basico.

6.1.6 - Dessa forma, a solugdo proposta assegura o avango no processo de qualificacdo das
entradas do municipio, contribuindo para a valorizacdo urbana e para o fortalecimento da
identidade visual da cidade. A elaboracao dos projetos estruturais e elétricos dos portais é
etapa fundamental para viabilizar a execucdo da obra com seguranga, eficiéncia e
conformidade técnica. Essa iniciativa esta alinhada as metas estabelecidas no Plano
Plurianual (PPA 2022-2025), refor¢cando o compromisso da Administragao Municipal com o
planejamento urbano, a promo¢do do sentimento de pertencimento da populagdo e a

melhoria dos espacos publicos de acesso a cidade.
7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1 - Das obrigacoes da contratada

7.1.1 - Elaborar os projetos estruturais e elétricos conforme as especificacées contidas neste
Projeto Basico, com a alocacdo dos profissionais tecnicamente habilitados, garantindo o fiel
cumprimento das exigéncias contratuais. Deverdo ser utilizados os materiais, recursos
técnicos, softwares, equipamentos e instrumentos adequados, na qualidade e quantidade
minimas estabelecidas neste Projeto Basico e na proposta apresentada pela contratada,
assegurando a compatibilidade com as normas técnicas vigentes e as condi¢des especificas

das localidades indicadas;

7.1.2 - Responsabilizar-se por eventuais vicios ou danos decorrentes da elaboragao dos
projetos estruturais e elétricos dos portais a serem implantados nas principais entradas do
municipio, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, os valores correspondentes aos

prejuizos apurados.

7.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo

contrato, por todas as obrigac¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
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demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a

responsabilidade a Contratante;

7.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e

bem-estar no trabalho.

7.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execu¢cdo do empreendimento.

7.1.7 - Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens de terceiros.

7.1.8 - Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.1.9 - Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o

Projeto Basico, no prazo determinado.

7.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.1.11 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacgdo,
quaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial

descritivo.

7.1.12 - Ndo permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcao do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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7.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des

assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagdo;

7.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

7.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores

futuros e incertos.

7.1.16 - Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
7.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.1.18 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execu¢ao do servico;

7.1.19 - Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdao do servigo, conforme descrito neste

Projeto Basico;

7.1.20 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos
horarios e locais de prestacao de servico para representa-la na execugao do contrato com

capacidade para tomar decis0es compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.1.21 - Instruir os seus empregados, quanto a preven¢do de incéndios nas areas da

Contratante;

7.1.22 - Adotar as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.
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7.1.23 - Providenciar junto ao CREA/ES - Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das

normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.1.24 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

7.1.25 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

7.1.26 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus

funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.1.27 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)

anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.1.28 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.1.29 - Aceitar arescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relagdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato;
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7.1.30 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.1.31 - Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados

da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.1.32 - Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;

7.1.33 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao

Normativa RFB n? 2061, de 20 de dezembro de 2021.

7.1.34 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de funcao;

7.1.35 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes
a execuc¢ao dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu

prazo de vigéncia.

7.1.36 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma,
e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao departamento de

engenharia.

7.1.37 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos
documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execugdo, para que nao haja

nenhuma duvida ou falta de informagdo que possa prejudicar o andamento dos servigos.

7.1.38 - As vistorias realizadas pela fiscaliza¢do do departamento de engenharia deverao ser

obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.
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7.1.39 - Fornecer documentos para lancamento no sistema CIDADES sempre que for

solicitado pelo departamento de engenharia.

7.1.40 - Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial

descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.
7.1.41 - Atender as Legislacoes Federais, Estaduais e Municipais.
7.2 - Das obrigacodes da contratante

7.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua

correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
7.2.4 - Ndo praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

7.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratacao previr o atendimento direto;

7.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em

relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

7.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de

concessao de diarias e passagens.
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7.2.5 - Fornecer por escrito as informagdes necessdarias para o desenvolvimento dos servicos

objeto do contrato;
7.2.6 - Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

7.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes as

ap6s o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

7.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou
irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execugdo deste

Contrato.
7.2.9 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
7.2.10 - ACONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos paraa CONTRATADA.

7.2.11 - Receber ou rejeitar o servico apos verificar a execucao e qualidade do mesmao.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em

desacordo com as obrigacdes assumidas.

7.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do
contrato, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo da licitante contratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela

contratada.

7.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;
7.3 - Da participac¢ao de consorcio

7.3.1 - Fica permitida a participacdo de consoércios no presente certame, conforme disposto
no art. 18, inciso IX, da Lei n® 14.133/2021, desde que atendam aos requisitos estabelecidos

neste Projeto Basico e no edital.

e
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7.4 - Da exigéncia de amostra/catalogo
7.4.1 - Nao ha necessidade de analise de amostra para a referida contratacao.
7.5 - Do tratamento favorecido MEI, ME, EPP e equiparadas

7.5.1 - Apo6s a estimativa de pregos, na elaboracao da minuta de edital, devera ser observado
o disposto no Decreto Municipal n® 2013/2024, que dispde sobre o tratamento favorecido,

diferenciado e simplificado para as ME, EPP e empresas equiparadas.

7.5.2 - Para item(ns) divisivel(is), com valor(es) superior(es) ao estipulado no artigo 62 do
Decreto Municipal n® 2013 /2024, devera ser aplicado o sistema de cotas, constante no artigo

92 do referido decreto, no percentual de até 25% (vinte e cinco) por cento.
7.6 - Da sustentabilidade

7.6.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente incluidos na descricio do
objeto, é necessario cumprir os requisitos estabelecidos no Guia Nacional de Contratagdes

Sustentaveis e nos incisos I a VI do art. 45 da Lei n® 14.133/2021.

7.6.2 - A contratada deve cumprir com rigor os critérios estabelecidos em normas, especial
o Decreto Municipal N2 2011/2024, se atentando a questdo da sustentabilidade esperados

por este estudo.

7.6.3 - O procedimento das contratagdes publicas visa sempre atender ao interesse publico.
Esse conceito vai além da simples comparacao de menores precos, exigindo a analise dos

impactos positivos e negativos da aquisicao, considerando aspectos como:
7.6.3.1 - Observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

7.6.3.2 - O emprego apurado dos recursos publicos;

7.6.3.3 - Conservacao e gestao responsavel de recursos naturais;

7.6.3.4 - Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

7.6.3.5 - Remocgao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de

Residuos.
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7.6.4 — No art. 45, Lei n? 14.133/21, as obras e servicos de engenharia devem observar, de
forma prioritaria, diretrizes que assegurem a gestdo ambientalmente adequada dos residuos
sélidos gerados, a aplicagdo de medidas de mitigacdo e compensacdo ambiental, e a
preferéncia por solugdes que promovam a eficiéncia energética e o uso racional de recursos
naturais. Também é essencial considerar os efeitos sobre a vizinhan¢a e garantir a
preservacao do patrimonio histdrico, cultural, arqueolédgico e imaterial, por meio da analise

dos impactos, diretos ou indiretos, associados a execucdo do objeto pela CONTRATADA.

7.6.5 - Considerando o marco normativo aplicavel, a contratacdo objeto desta Dispensa
configura-se como servigo de engenharia, cuja execugdo futura resultard, inevitavelmente,
na geracao de residuos da construgao civil. Dessa forma, cabera a empresa contratada adotar
medidas para reduzir ao maximo a produc¢do desses residuos, com o objetivo de mitigar

eventuais impactos ao meio ambiente.

7.6.6 - Diante disso, na elaboracdo dos projetos e demais documentos necessarios devera a
CONTRATANTE e a CONTRATADA a observancia das normas de protecdo ambiental,
cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao estrito cumprimento da legislacdo e a segunda o

respeito as leis ambientais para elaboracao dos servigos.
7.7 - Da subcontratacao

7.7.1 - Nao sera permitido nenhum tipo de subcontratacao.
7.8 - Da visita técnica.

7.8.1 - Apesar de nao ser um critério obrigatoério, a Secretaria Municipal de Transportes,
Obras e Servicos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execuc¢do dos
servicos para terem conhecimento pleno dos servicos a serem elaborados e dos impactos
ambientais consequentes. O objetivo da visita é que os pregos ofertados pelas empresas
reflitam com exatiddo nos servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de

aditivos indevidos ao contrato.

7.8.2 - Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera agendar
junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos através do e-mail

smtosu@itarana.es.gov.br.
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7.8.3 - As empresas participantes deverao apresentar uma declaracdo formal, sob as penas
cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢cdes da execucdo das obras e ou
servicos, bem como dispde de instalacdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos,
os quais deverdo estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao

cumprimento do objetivo.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1 - Do local e execucao do servico

8.1.1 - Os servicos de engenharia (projetos e demais documentag¢des) deverdo ser

elaborados para os seguintes locais conforme imagens abaixo.

.
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8.2 - Prazo para inicio e execuc¢ao da obra

8.2.1 - O prazo para inicio da elaboracdo dos servicos deve ser em até 05 (cinco) dias uteis
apds a assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia
util seguinte se o vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicagao eletronica,

conforme Art.183, §22 da Lei 14.133/21.

8.2.2 - 0 prazo estipulado para elaboracao e conclusao dos servigos sera de 60 (sessenta)
dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de
Servigo, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a

conclusao do objeto, conforme Art. 62, inciso XVII da Lei 14.133/21.
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9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
9.1 - Do controle e da fiscalizacao da execucio

9.1.1 - A fiscalizacdo e coordenacdo dos servicos serdo feitas por representantes da PMI -
através de suas respectivas designacdes por portaria antes da emissdo da ordem de

servico/autorizacdo de fornecimento.

9.1.2 - Antes de iniciar a execucao da obra em questdo o Fiscal de Execu¢cdo do Contrato
juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fara uma reunido para conhecer os responsaveis
pela execu¢do da CONTRATADA e alinhar todas as questdes pertinentes ao bom

funcionamento da obra.

9.1.3 - O Fiscal de Execucao do Contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

9.1.4 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndao implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugao
dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da
legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras exigéncias da Fiscaliza¢cdo ndo eximem

a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

9.1.5 - O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execucdo dos
servicos e sua conformidade com as especificagdes da Planilha Or¢camentaria e Proposta

Comercial.

9.1.6 - 0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucdo do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art.

117 da Lei 14.133/21.
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9.1.7 - Averificacdo da adequacdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.

9.1.8 - A execugao dos servigos obedecera rigorosamente a todas as orienta¢des dos projetos
contidos no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizacao
impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os
documentos supracitados. As incompatibilidades deverao ser tratadas com autor do projeto
e o Fiscal de Execucdo do Contrato, objetivando solugdo técnica compativel com as condigdes
reais do processo executivo. Nao é permitido modificagdo/alteracdo dos projetos, sem

autorizagdo expressa do autor do projeto.

9.1.9 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

9.1.10 - As atividades de gestao e fiscalizacao da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao

comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

9.1.11 - Durante a execuc¢ao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

9.1.12 - Em hipoétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

9.1.13 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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9.1.14 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

9.1.15 - A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que facam
parte do seu quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de

atestado de capacidade técnica, e registrados em sua entidade profissional.

9.1.16 - A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execu¢dao da obra, um RDO
(relatério diario de obra) atualizado, com informag¢des importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que acontecer
de importante na obra durante o dia, quais sejam, nimeros de funcionarios (divididos por
funcdo), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as
condi¢des do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha
orcamentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam
em horas improdutivas, entretanto se houver paralisacao, estas ndo serao caracterizadas

como justificativa por atraso na obra.

9.1.17 - A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.

9.1.18 - Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,

alimentacao, transporte e material.

9.1.19 - A CONTRATADA deverda manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI's (Certificado de Aprovacao (CA)) e 9.1.20 -
Equipamento de Protegdo Coletiva - EPC’s, durante todo o periodo de trabalho,

principalmente uniformizados e identificados.

9.1.20 - A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execucao do Contrato sobre o
local onde serdo instalados os tapumes e os barracdes, que servira de base para a

administracao da obra por parte da CONTRATADA (caso seja necessario).
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9.1.21 - Para a realizagio dos servicos, a Empresa CONTRATADA deverad sinalizar
convenientemente os locais de intervencoes, obedecendo a indicagdo da Administracdo, de
forma a garantir a seguranga necessaria para os seus funcionarios, que executam os servicos,
e para os moradores do local. Os custos referentes a esses servicos deverao ser incluidos nos
precos unitarios propostos, bem como todos os equipamentos de protecdo individual

exigidos para utilizacdo durante a fase da obra.

9.1.22 - Todos os servigos de sinalizacdo deverao ser instalados antes de se iniciar qualquer
servico em vias como: sinalizacdo a partir de placas, telas de protecao, cavaletes de madeira
e cones, além de iluminacdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas

casas em seguranca.

9.1.23 - Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdao ser

executados/liquidados apés contrato do servico aditivado assinado.

9.1.24 - 0O local onde serdo realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico.
9.2 - Das san¢des administrativas

9.2.1 - Independentemente de outras sangdes legais cabiveis, o MUNICIPIO poder4 aplicar
penalidades a CONTRATADA em caso de inexecugdo total ou parcial, atraso injustificado ou
descumprimento das condigdes pactuadas, conforme previsto nos arts. 155 a 163 da Lei

Federal n? 14.133/2021.

9.2.2 - A CONTRATADA que ndo cumprir as obrigacdes assumidas ou infringir preceitos
legais ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes

penalidades:

a) Adverténcia, nos casos de descumprimentos de menor gravidade, que nao causem
prejuizo ao erario ou a execu¢do da obra, quando nao se justificar a imposicao de penalidade

mais severa.

b) Multa, nas seguintes modalidades:
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b.1) Multa moratdria, pelo atraso injustificado no inicio, andamento ou conclusao da obra,

calculada pela seguinte formula:

M= (C/T)XNXF
onde:
M = valor da multa;
C = valor correspondente a etapa ou parcela do servico em atraso;
T = prazo para execu¢ao da fase, em dias uteis;
N = nimero de dias corridos de atraso;
F = fator percentual progressivo conforme tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS F
CORRIDOS
2- Até 10 dias 0,05
2-De 11 a 20 dias 0,08
2-De 21 a 30 dias 0,10
2-De 31 a 40 dias 0,12
59-Acima de 41 dias 0,15

b.2) Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando

houver inexecucao parcial injustificada.

b.3) Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos

casos de inexecucao total.

b.4) As multas moratdérias e compensatérias sdo autébnomas, podendo ser aplicadas

cumulativamente, conforme a gravidade da infragao.

b.5) O valor das multas podera ser descontado de pagamentos devidos a CONTRATADA, da
garantia contratual ou cobrado judicialmente, se necessario, apos esgotadas as vias

administrativas.

b.6) Esgotados os meios administrativos de cobranca, o valor sera encaminhado para

inscri¢do em divida ativa municipal.

b.7) A multa podera ser aplicada isoladamente ou em conjunto com as demais penalidades

previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” deste item.
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c) Suspensdo temporaria de licitar e impedimento de contratar com o Municipio de
[tarana pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa injustificada a assinatura do

contrato, inicio da obra ou prestacao do servico.

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
quando constatada a pratica de atos ilicitos como fraude, conluio, adulteracdo de
documentos, declaracdo falsa ou qualquer conduta que frustre o carater competitivo da

licitacao.

e) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Itarana pelo prazo de até 05

(cinco) anos, sem prejuizo das multas aplicaveis, quando o licitante ou contratado:

deixar de celebrar o contrato dentro do prazo de validade da proposta;
apresentar documentacao falsa;

ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;

ndo mantiver a proposta;

falhar ou fraudar na execugao do contrato;

o 1k W

comportar-se de modo inidoneo;

7. cometer fraude fiscal.
9.2.3 - A aplicagdo das penalidades observara o devido processo administrativo,
assegurando-se o contraditorio e a ampla defesa, nos termos dos arts. 157 e 158 da Lei n?

14.133/2021.

9.2.4 - Antes da aplicacio de qualquer penalidade, a CONTRATADA sera notificada
pessoalmente, por correspondéncia com aviso de recebimento ou por meio eletrénico com

confirmacao, devendo constar:

e adescricdo da conduta irregular;

e amotivagao da san¢ao;

e apenalidade proposta;

e o0 prazo e o local para apresentacao da defesa.

9.2.5 - O prazo para defesa prévia sera de 15 (quinze) dias tteis, contados da intimagao,

conforme o art. 157 da Lei n? 14.133/2021.

9.2.6 - A sancao de declaracao de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe do

Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias da abertura
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de vista, sendo possivel a reabilitacao apo6s 02 (dois) anos, conforme o art. 163 da Lei n®

14.133/2021.

9.2.7 - As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e€” ndo sdo cumulativas entre si, mas

podem ser aplicadas conjuntamente com a penalidade de multa.

9.2.8 - Na aplicac¢do das sangdes serao considerados a natureza e gravidade da infragdo, as
circunstancias atenuantes ou agravantes, o histérico contratual e os prejuizos causados a

Administracao.

9.2.9 - A aplicagdo das sangdes ndo exime a CONTRATADA da obrigacao de reparar

integralmente os danos causados ao Municipio.

9.2.10 - A Administracdo devera informar e manter atualizados os dados relativos as
sang¢des aplicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), nos termos do art. 161 da Lei n®

14.133/2021.
9.3 - Do recebimento e do aceite do objeto

9.3.1 - O recebimento da obra, apds sua execuc¢do e conclusdo, obedecera ao disposto no

Artigo 140 da Lein? 14.133 de 2021.

9.3.2 - A obra devera ser entregue livre de entulhos, deposito de materiais utilizados na obra

ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execu¢ao da obra.
9.3.3 - O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no

periodo de até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no

prazo de até 30 (trinta) dias.
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9.3.4 - O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficard responsavel pela repara¢do, pela correcdo, pela

reconstruc¢do ou pela substituicao necessarias.

9.3.5 - A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao fiscalizador,
podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou

no memorial.

9.3.6 - Nao sera aceita entrega parcial do servigo, nem servigo em desconformidade com os

projetos, sob pena de rejeicao do servico.

9.3.7 - O Fiscal acompanhara a execugdo e emitira relatério onde constatara a conclusao ou

ndo do servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

9.3.8 - A utilizacdo de material de ma qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra,
devera ser substituido e reavaliado quando da aplicacao do novo material de acordo com a

fiscalizacdo da obra.
9.4 - Das garantias
9.4.1 - Da garantia do servico

9.4.1.1 - A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo
dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil
Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao dos

materiais, como do solo”.
9.4.2 - Da garantia de execuc¢ao do contrato

9.4.2.1 - O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 96 da

Lein® 14.133/21, com validade durante a execug¢ao do contrato e por 90 (noventa) dias apos
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o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

inicial do contrato.

9.4.2.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar

comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada

a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.4.2.3 - Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera
0 prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a

assinatura do contrato para a prestacdo da garantia.

9.4.2.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de

atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).
9.4.2.5 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;

d) Obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

9.4.2.6 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugao

do contrato ou apéds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
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dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para liberacdao ou

restituicao sera de até 90 (noventa) dias.
9.5 - Do reajuste

9.5.1 - Os precos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n® 14.133/2021, decorrido 12

(doze) meses contados a partir da data do orcamento base.

9.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste apds um ano contado da data do orcamento base
da PMI, aplicando-se o indice para obras publicas do DNIT - Consultoria, Supervisao e

Projeto.

9.5.3 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao, o que vier a ser

determinado pela legislacdo entao em vigor.

9.5.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
9.5.5 - O reajuste sera realizado por apostilamento.

9.5.6 - Critério de Reajustamento:

K = Ii —Io
N Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

li = indice no més de aniversario do reajustamento;

Io = Indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentacio da proposta de
licitacdo

R=Mxk

Onde:
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R =Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medicao com valores da apresentacdo da proposta de licitacao.

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
9.6 - Do reequilibrio econémico-financeiro

9.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao.

9.6.2 - A andlise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucado do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuacgao objetiva de risco

estabelecida no contrato.

9.6.3 - Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocagdo de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que nao estejam definidos como

responsabilidade da contratada.

9.6.4 - O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do

equilibrio econdmico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.
9.7 - Da repactuacao de precos

9.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuacdo de precos, visto que tal
metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que

nao € o caso.
9.8 - Das condic¢oes de importacdo e taxa de cambio

9.8.1 - O objeto desta licitacdo possui metodologias de execu¢do e insumos com

fornecimentos nacionais, ndo vislumbrando este setor técnico da necessidade de importagao
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ou mesmo taxas para cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21

nao se aplica ao objeto desta licitacao.
9.9 - Das ac¢des de responsabilidade ambiental

9.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente as normas
técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

9.9.2 - As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluicao

se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

[ — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo

Técnico Preliminar;
I - Racionalizacdo do uso de substdncias potencialmente téxicos poluentes;
III - Substituicao de substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducao do consumo de

energia e agua;

V - Reciclagem/destinacdao adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio

e conservacao;

VI - Execugdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos

naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizacao.

9.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo
de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados

mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

G20¢2/S90€20 oN Ssouswndog
2J0Je06/909E-85EL-96BY-66)0-G7)0PB00 9ARYD 10'A0L sa eurlel mmw//:sdily :9SssadY “sjuswielBip opeuissy



Pag. 354

004553/2025

e

18- 04 - 1964

MUNICEPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

9.9.4 - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverao
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao

ambiental e sanitaria vigentes.

9.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia

energética de seus equipamentos.

9.9.6 - ACONTRATADA deve conduzir suas a¢cdes em conformidade com os requisitos legais
e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevencado de
adversidades ao meio ambiente e a saide dos trabalhadores e envolvidos na presta¢do dos

Servigos.

9.9.7 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de
Residuos de Construcdo Civil da obra, visando a classificacdo e separacdo ambientalmente

adequada dos residuos.

9.9.8 - Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificacdo (A, B,Ce
D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separacao na fonte facilita

aremocao e o encaminhamento a destinacao diferenciada.

9.9.9 - Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcao civil
gerados na implantacdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes
distintas: segregacao e acondicionamento transitdrio na fonte geradora, acumulacgao final e

remocao.
10.DAS CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.1 - DAS MEDICOES

10.1.1 - A avaliacdo da execu¢do do objeto sera realizada pelo fiscal do contrato. Serdo

avaliadas as quantidades executadas e a qualidade da prestacdo dos servicos.

10.1.1.1 - Sera indicada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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i) ndo produziu os resultados acordados,

ii) deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou,

iii) deixou de utilizar materiais, equipamentos e recursos humanos exigidos para a execugao

do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.1.2 - A afericdo da execuc¢do contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

10.1.2.1 - Qualidade dos servigos prestados;

10.1.2.2 - Quantidade dos servigos prestados;

10.1.2.3 - Utilizacdo de materiais, equipamentos e recursos humanos exigidos para a

execucdo do servico, bem como sua qualidade;
10.1.2.4 - Procedimentos executados de acordo com as normas técnicas;

10.1.2.5 - Apresentacdo de ensaios e demais documentos técnicos comprobatérios,
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conforme for o caso.

10.1.3 - O pagamento da medicdo somente sera realizado se atendidas todas as exigéncias

aqui descritas.
10.2 - DO PAGAMENTO

10.2.1 - O faturamento do servico ocorrera no ato de entrega dos mesmos, conforme a
Autorizacdo de fornecimento/Execucdo e nota de empenho, mediante apresentacdao dos
documentos (s) fiscal (is) habil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de

regularidade fiscal.

10.2.2 - O pagamento ocorrera apods entrega dos servicos e verificacdo e posterior aceitagdo
e quitacao da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, apds a conferéncia e a certificacao, fara

um ATESTADO de que o servigo foi entregue de forma satisfatoria.
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10.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para

processamento e pagamento apds o recebimento dos mesmos.

10.2.4 - Caso a Nota Fiscal /Fatura esteja em desacordo, sera devolvida para corregado, ficando
estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da

apresentacdo dos documentos fiscais devolvidos sem erros.

10.2.5 - O pagamento dar-se-a em até 20 (vinte) dias corridos apds o aceite e ateste da nota
fiscal pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, em favor da
CONTRATADA e sera pago mediante ordem bancaria diretamente na conta corrente do
mesmo, através da Secretaria Municipal de Administracao e Finangas, desde que ndo haja

fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
10.2.6 - Ap0s o prazo acima referenciado sera paga multa financeira nos seguintes termos:
VM =VFx 0,33 xND
100
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso

10.2.6.1 - Incumbira a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do calculo minucioso de cada
fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICIPIO, juntando-se a respectiva

discriminag¢ao do servigo efetuado, e o memorial de calculo da fatura.

10.2.7 - Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo
devolvidos ao CONTRATADO para corregdo, ficando estabelecido que o valor e prazo para
pagamento sejam considerados a partir da data da apresentacdo dos documentos fiscais

devolvidos sem erros.

10.2.8 - Os pagamentos nao serdo efetuados através de boletos bancarios, sendo a garantia

do referido pagamento a prépria Nota de Empenho.

e
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10.2.9 - Devera constar no documento fiscal o nimero da licitacdo, nimero do contrato, bem
como nome do Banco, n? da Conta Corrente e Agéncia bancaria da CONTRATADA, sem os

quais o pagamento ficara retido por falta de informagdes.

10.2.10 - O pagamento podera ser suspenso no caso de ndo cumprimento de quaisquer das

obrigacdes que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Municipio.

10.2.11 - E vedada, terminantemente, a antecipa¢io de pagamentos sem a efetiva entrega do

objeto.

10.2.12 - Para a efetivagdo do pagamento a CONTRATADA devera apresentar as certidoes de

regularidades fiscais, trabalhista, FGTS e recuperacgao judicial e extrajudicial.

10.2.13 - ACONTRATADA sera responsavel pela prestacdo dos servicos, aos precos unitarios

por ela propostos e aceitos pelo MUNICIPIO.
10.2.14 - O pagamento podera ser sustado nos seguintes casos:

a) ndo cumprimento das obrigacdes assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o

Contratante;

b) inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o Municipio de Itarana, por conta do

estabelecido no Contrato;
c) ndo entrega do objeto Contratado nas condi¢des estabelecidas; e
d) erros ou vicios na Nota Fiscal /Fatura.
11.FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1 - Modalidade

11.1.1 - A contratacdo sera realizada por meio de procedimento licitatério na modalidade
Concorréncia, conforme previsto na Lei n2 14.133 /2021, com julgamento das propostas pelo

critério de menor valor global.

11.1.2 - A adogdo do critério de julgamento pelo tipo menor preco revela-se a alternativa

mais vantajosa para a Administracdo, assegurando a sele¢do da proposta mais econémica
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entre as que atendem aos requisitos do edital, conforme o disposto nos §§ 42 e 52 do art. 59,

bem como nos demais dispositivos aplicaveis da Lei n® 14.133/2021.
11.2 - Critérios de selecao/condicoes de habilitacao

O critério de julgamento adotado serd o de menor preco global, nos termos do art. 33, inciso
I, da Lei n® 14.133/2021, considerando o valor total da proposta apresentada para a

execucdo integral do objeto contratado.

Este critério é o mais adequado para garantir a economicidade e a eficiéncia na execug¢do do

objeto, dada a interdependéncia dos itens e a necessidade de execu¢do conjunta.
11.2.1 - Condicoes de participacdo

11.2.1.1 - Sera verificado se a empresa detentora da exclusividade atende as condi¢cdes de
participacdo da contratacdo, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021,
especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a futura contratacao, mediante a

consulta aos seguintes cadastros:
[ - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedora - SICAF;

I - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

[II - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
11.2.2 - Documentos para habilitacao:

e (édula de Identidade e CPF do sécio administrador da empresa;

e Ato constitutivo registrado no 6rgdo competente, e suas alteracdes, quando este nao
estiver consolidado;

e Inscricio no CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

e Provade Inscrigdo Estadual, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Provade Inscrigdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa;
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e Registro ou inscricio da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da mesma, através da
apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitagao de Pessoa Juridica;

e Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho de Classe
(CREA/CAU) da regido da sede da empresa ou outra entidade profissional competente
do profissional de nivel superior;

e (Capacitagdo técnico-profissional, cuja comprovacdo se dard pelo fato de a licitante
possuir em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel
superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certidao de Acervo Técnico por
execucdo de servigos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do presente

edital.

a) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢do de diretor, sécio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de servigos,
devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacao dos
documentos de habilitagdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),
contrato de prestacao de servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social,

conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional deverd acompanhar a elaboragdo dos servigos, admitindo-se sua substitui¢cao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

e Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a execugdo pretérita pela licitante de servicos compativeis em
caracteristicas com o objeto, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo necessaria,
para efeito de compatibilidade a demonstracdo de execuc¢do pretérita de servigos similares
de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, considerando as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto, segundo o §1¢ do Art. 67 da

Lein® 14.133/21.
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e Fica dispensada apresentacdao do balan¢o patrimonial, demonstracao de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contdbeis, nas circunstancias previstas no art. 70, III

da Lein.2 14.133 de 2021 e a luz do art. 37, XXI, da Constituicdo Federal.

A porcentagem definida reflete um patrimonio minimo necessario para execucao da 12 etapa

da obra.

e C(Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido;

e Certiddao Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e C(Certiddo de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa;

e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e C(Certiddo Negativa de Pedido de Faléncia, (sera considerada a validade de 60 dias a partir
da data de sua expedicao quando a mesma nao estiver expressa no corpo da certidao);

e Declaragao de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal;

e Declaracao de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaracao de indicacgdo e de responsabilidade técnica.

11.2.1 - Condi¢des e comprovacoes de consodrcios, previstas no art. 15 da lei n®
14.133/2021.

11.2.1.1 - Nao podera participar do consoércio pessoa fisica ou juridica que tenha sido
indicada, nesta mesma licitagdo, como subcontratada de outra licitante, quando assim for

permitido.

11.2.1.2 - Aempresa integrante de consorcio ndo podera participar isoladamente ou em mais
de um consércio, na mesma licitacdo. Também estara impedida empresa ou firma na qual
figure, entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios, pessoa que seja funcionario,

diretor, responsavel técnico ou socio de empresa consorciada.
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11.2.1.3 - No caso da participacdo de consorcios, serdo exigidas as comprovagdes de
Habilitacdo de CADA UMA DAS EMPRESAS participantes do consorcio, admitindo-se, para
efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para

efeito de habilitacdo econémico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;

11.2.1.4 - As Pessoas Juridicas que participarem em consorcio deverdo apresentar, além dos
documentos exigidos neste Edital, o TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DO
CONSORCIO, por escritura publica ou documento particular subscrito por todas, que devera

atender aos seguintes critérios, sob pena de desclassificagao:
a) A designacao do consorcio, a indicacao da participacao nesta licitagdo e execucdo do
contrato dela decorrente como seu objeto e o endereco em que esta estabelecido;

b) A qualificacdo das empresas participantes e a forma de composicdo do consorcio,

indicando o percentual de participa¢do de cada uma na execucao do objeto licitado;
c) Discriminar a empresa lider;

d) O prazo de duragao de consércio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias

superior a data de conclusdo do objeto da licitagdo, admitindo-se cldusula de prorrogacao;

e) Detalhar a participagao, as obrigacdes e a responsabilidade solidaria de cada consorciado
pelos atos praticados por qualquer deles tanto na fase de licitagdo quanto na de execuc¢ao do

contrato;

f) Declarar que o consdrcio nao se constitui, nem se constituira, em pessoa juridica distinta

da de seus membros, nem tera denominagdo prépria ou diferente de seus consorciados.

11.2.1.5 - A empresa lider serd a responsavel pela realizacdo dos atos que cumpram ao

consorcio, assim como por representar o consorcio junto ao 6rgao licitante.

11.2.1.6 - Os integrantes do consércio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo

consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execugdo do contrato.

11.2.1.7 - Nao sera permitida a modificacdo da composicdo do consércio ou a substituicao de
consorciado até a conclusdo do objeto do certame, ressalvada, se permanecerem as

condic¢oes de habilitacdo, a autorizacdo expressa do 6rgao licitante.
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11.2.1.8 - O Licitante vencedor, se constituido sob a forma de consércio, devera apresentar,
antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do

Termo de Compromisso de Constitui¢do do Consoérecio.

11.2.1.9 - No caso de consércio, para atendimento ao EFD-REINF, da Receita Federal, para
fins de recebimento junto ao ()rgéo, o Contrato devera ser formalizado em nome do

consorcio e o pagamento sera realizado em conta bancaria em nome do Consércio.

11.2.1.10 - No consdrcio entre empresas brasileiras e estrangeiras a lideranca cabera,

obrigatoriamente, a empresa brasileira.

12.ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

12.1 - O Setor de Compras realizara pesquisa de precos, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e Decreto Municipal n2 2011/2024, levando em conta as informagdes contidas
nesse Termo de Referéncia e o valor maximo aceitavel para o futuro registro de precos sera

disponibilizado no anexo do edital.

12.2 - Elaborado o mapa comparativo de precos pelo Setor de Compras, se o valor
encontrado for bem superior ao estimado no Estudo Técnico Preliminar, para fins de reserva
orcamentaria, o processo devera ser retornado para a area técnica demandante do objeto
para a devida analise critica do resultado do prego estimado encontrado, diferente do mapa
comparativo de precos, este devera ser reparado conforme a sua analise critica. (Artigo 48

do Decreto Municipal n? 2011/2024).

12.3 - Ap6s o recebimento e julgamento das cotacgdes, o Setor de Compras, procedera com o
cadastro da despesa no controle de compras diretas remetendo, apés, o processo a Secretaria
Municipal de Administragao e Finangas (Semaf) para informar sobre a existéncia ou ndo de
dotacdo or¢camentaria e correspondente saldo orcamentario, bem como a devida ciéncia do

Registro de Precos ao Orgdo Gerenciador.
13.FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

13.1. Homologado o resultado da licitagdo, o adjudicatario terad o prazo de 03 (trés) dias

uteis contados a partir da data de sua convocagdo, para aceitar e assinar o instrumento
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equivalente ao contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n? 14.133, de

2021.

13.2. O prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do

adjudicatario e, desde que:
a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

13.3. O aceite e assinatura do instrumento de contrato pelo adjudicatario implica no
reconhecimento de que o Contratado se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no

Instrumento Convocatorio, no Termo de Referéncia e em seus anexos.

13.4. ASSINATURA DIGITAL: O Contrato sera assinada por meio de assinatura digital,
devidamente assinada por Certificacao Digital, emitida por uma Autoridade Certificadora

(AC) e devidamente habilitada pela ICP-Brasil.

13.4.1. O Contrato assinado por meio eletronico devera ser encaminhada para o seguinte
endereco de e-mail: contratos@itarana.es.gov.br, no prazo indicado no item 11.1. deste

instrumento.

13.5. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdao assumida e o sujeitara as penalidades legalmente

estabelecidas.

13.5.1. Na hipétese de o adjudicatdrio nao assinar o contrato no prazo e nas condicoes
estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificacdo, nos termos do Art. 90 da Lei Federal 14133/2021.

14. ADEQUECAO ORCAMENTARIA

14.1 - Trata-se de obra a ser realizada por recursos de manuteng¢ao e promocao do turismo,

conforme dotagao or¢amentaria:

e
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15.FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Os servigcos serdo fiscalizados tanto no andamento quanto na elaboragao pelo fiscal

responsavel.

Atribuig¢des do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execucao dos servigos,
avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execug¢do, bem como resolver todas

as questoes técnicas relativas aos servigos contratados.

a. Esclarecer incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no Projeto

Basico do processo licitatério que deu origem ao contrato sob sua responsabilidade;

b. Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou servigo, em obediéncia ao previsto no
Projeto Basico ou executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;
c. Verificar e atestar as medi¢oes dos servicos;

d. Acompanhar a elaboracao do “As built” da obra (como construido), ao longo da

execucao dos servicos, se for o caso;
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e. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado por ocasido da
licitacdo, bem como exigir a apresentacdo de readequacdes por ocasido de
prorrogacdes e/ou alteracao dos servigos, de forma a facilitar o acompanhamento e a

execucao das obras e servicos de engenharia sob sua responsabilidade;

f. Com relacdo ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de
materiais, equipamentos e funcionarios especificados na planilha orgamentaria

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras;

g. Verificar as condicdes de saude e segurangca do trabalho, bem como se os
equipamentos de prote¢do individual estao sendo fornecidos e utilizados, a fim de

evitar futura responsabilizacdo subsidiaria trabalhista;

h. Certificar-se de que a contratada mantém um “Diario de Ocorréncias”,

permanentemente disponivel no local da obra ou servico;
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i. Se houver a necessidade de suspensdao dos servigos, o(s) Fiscal (ais) deverao
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, devera notificar a Contratada, emitindo a

Ordem de Suspensao de Servicos ou documento equivalente;

j.  Se houver a necessidade de modificagdes nos projetos e /ou alteragdes quantitativas
e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverao comunicar ao Gestor, devendo conferir se
as planilhas orcamentarias estdo de acordo com as alteragdes efetuadas e os valores

em acordo com os indices setoriais e/ou pesquisa de mercado;

k. Comunicar formalmente a unidade competente, apds contatos prévios com a

contratada, as irregularidades cometidas passiveis de penalidade.

Atribuicoes do Fiscal Administrativo: servidor representante da area administrativa,
indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos administrativos, previdenciarias,
fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de

inadimplemento;

a. Controlar o prazo de vigéncia do contrato sob sua responsabilidade;

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronoldgica,
cuidando para que o valor do contrato nao seja ultrapassado;

c. Acompanhar e verificar se a caugao da garantia do contrato foi emitida, se esta valida,
e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a
Lei, a CONTRATADA devera proceder o reforco da caugao inicial no mesmo

percentual acima estabelecido.
Fiscalizacao Técnica

Fica indicada a Engenheira Civil Fernanda Medeiros da Vitéria, CREA-ES
052576/D, lotada na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos, como
representante da Administracdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do objeto

do contrato.

Em caso de afastamento ou impedimento da Fiscal em exercer suas funcoes, a fiscalizagdo

sera realizada pela Arquiteta e Urbanista, Carla Demoner Malta, CAU A232085-1.
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Fiscalizacao administrativa

a. Leonardo Baldotto Bridi Kiepper, lotada no cargo de fiscal de obras, matricula n°

007353.

O Gestor do contrato serd o Secretario Municipal de Transportes, Obras e Servicos

Urbanos.
16.ACRESCIMOS E SUPRESSOES

a) O Municipio se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitacao,
até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o artigo 165 da Lei n. 2
14.133/2021.

a.1) A supressao de servigcos resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderao ultrapassar o limite estabelecido.

b) Na hipdtese de inclusdo de "itens novos" que nao estavam previstos em contrato, devera
ser utilizado o referencial de precos da Planilha Or¢amentaria licitada com a seguinte

metodologia para determinac¢do dos precos unitarios:

b.1) BDI sera corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da

licitagdo e ainda aplicado o indice de desconto utilizado pela mesma a época da licitagao.

c) Na necessidade de interrupg¢ao da execucao da obra, a eventual mobilizacao e posterior

desmobilizacdo da contratada ndo implicara em qualquer acréscimo do valor contratual.
17.D0 MEIO AMBIENTE

17.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou nao
Licenca Ambiental em nome do Municipio de Itarana/ES, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, todas as licengas ou
autorizacdes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servigos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de apoio que
ira utilizar para execucao do objeto contratado, tais como: licenca para instalacdo de canteiro

de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizacdo para supressao florestal em
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areas de apoio, licenca para instalacao de equipamentos para beneficiamento de materiais,
como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para

armazenamento de material betuminoso e combustivel.

17.2 - ACONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de areas de
empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos 6rgdos competentes,
quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas que ainda nao possuem licenca a
CONTRATADA devera informar ao Municipio de Itarana/ES, com antecedéncia, para que

sejam tomadas as providéncias cabiveis.

17.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e

seguranga.

17.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela

preservacdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.

17.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucao dos servicos, bem como pela recuperacdo/reabilitacao das areas utilizadas, e pela
adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na

obra;
17.6 - Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Administracao:

a) recuperacdo ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha

ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por descumprimento do que

disposto neste Contrato.

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes previstas nesta
Clausula, se suportados pelo Municipio de Itarana/ES, serdo descontados dos pagamentos
devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente,

servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.
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18.D0 TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

18.1 - Protecao de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou realizarem
qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se a envidar todos
os esfor¢os para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e imagem dos
respectivos titulares, observando as normas e politicas internas relacionadas a coleta,
guarda, tratamento, transmissao e elimina¢do de dados pessoais, especialmente as previstas
na Lei Federal n® 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais”), no Decreto
Municipal n? 1.892, de 05 de junho de 2023, e demais normas legais e regulamentares

aplicaveis.

18.1.1 - Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a vigéncia do
Contrato, todas as obrigacdes legais e regulamentares especificas vinculadas a essa hipotese

legal de tratamento.

18.1.2 - Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 16

e 18 da Lei Federal n2 13.709/2018, a CONTRATADA devera:
18.1.2.1 - Notificar imediatamente a CONTRATANTE;
18.1.2.2 - Auxilia-la, quando for o caso, na elaboragao da resposta ao requerimento; e

18.1.2.3 - Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em até 30

(trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular.

18.2 - Necessidade. As partes armazenarao dados pessoais apenas pelo periodo necessario
ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em conformidade

com as hipédteses legais que autorizam o tratamento.

18.2.1 - As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos
empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem
acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessarios para o
cumprimento deste Contrato e da legislagdo aplicavel, assegurando que todos esses

individuos estejam sujeitos a obrigacdes de sigilo e confidencialidade.
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18.2.2 A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas
técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigacdes da

CONTRATANTE previstas na Lei Federal n? 13.709/2018.

18.3 - Protecao de dados e incidentes de seguranc¢a. Considerando as caracteristicas
especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia, a CONTRATADA
devera adotar medidas de seguranca, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e
informacdes de acessos nao autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicao,

perda, alteracdo, comunica¢do ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

18.3.1 - A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a
ocorréncia de incidentes de seguranca relacionados a dados pessoais, fornecendo
informagdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicagao, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos titulares dos

dados, acerca do incidente de seguranca.

18.3.2 - As partes deverao adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investiga¢cdo e na

mitigacdo das consequéncias de cada incidente de seguranca.

18.4 - Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais pela
CONTRATADA para fora do territorio do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, da
CONTRATANTE, e demonstracdo da observancia da adequada protecao desses dados,
cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da legislacao de protecao de

dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for aplicavel.

18.5 - Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos, perdas ou
prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei
Federal n? 13.709/2018, no Decreto Municipal n? 1.892, de 05 de junho de 2023 e outras
normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato, ndo excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalizagdo da CONTRATANTE em seu acompanhamento.

18.5.1 - Eventual subcontratacdo, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, ndo
exime a CONTRATADA das obrigacdes decorrentes deste Contrato, permanecendo
integralmente responsavel perante a CONTRATANTE mesmo na hipotese de

descumprimento dessas obrigacdes por subcontratada.

Eates it
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18.5.2 - A CONTRATADA deve colocar a disposicao da CONTRATANTE, quando solicitado,
toda informacdo necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto nestas cladusulas,
permitindo a realizacdo de auditorias e inspec¢oes, diretamente pela CONTRATANTE ou por

terceiros por ela indicados, com relagdo ao tratamento de dados pessoais.

18.5.3 - A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboragdo de relatérios de
impacto a protecdo de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal n?

13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

18.5.4 - Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins diversos
daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA sera notificada para
promover a cessagdo imediata desse uso, sem prejuizo da rescisdao do Contrato e de sua

responsabilizacdo pela integralidade dos danos causados.

18.6 - Eliminac¢do. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a CONTRATADA
devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu encerramento, devolver todos os
dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los, inclusive eventuais copias, certificando a

CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento desta obrigacao.

19.RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Itarana - ES, 18 de novembro de 2025.

Assinado por FERNANDA MEDEIROS DA VITORIA 166.*** ***-**
MUNICIPIO DE ITARANA
18/11/2025 08:25:28

Fernanda Medeiros da Vitoria
Responsdvel Técnico PMI

Matricula 007354

Assinado por JOSIL CARLOS GALAZZ| 088.*** xx*_xx
MUNICIPIO DE ITARANA
18/11/29a611Qi#R S Galazzi
Secretdrio Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos
Portaria n® 008/2025
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