
 
 

 
 

EDITAL E ANEXOS 

PREÂMBULO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025 

CÓDIGO DA UASG: 985657 - Prefeitura Municipal de Itarana - ES 

Processo n° 003365/2025 de 21 de julho de 2025 

Origem: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos 

ID CidadES Contratação nº.: 2025.036E0700001.01.0017 

 

O MUNICÍPIO DE ITARANA, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.104.363/0001-23, torna público aos interessados 

que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do 

tipo MENOR PREÇO, na forma de execução indireta, mediante o regime de empreitada 

por preço unitário, com amparo na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Complementar nº 123/2006, 

Decreto Municipal nº 2011/2024 e Decreto Municipal nº 2013/2024. 

 

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste 

Edital e seus Anexos, o qual será conduzido através do Agente de Contratação e Equipe 

de Apoio, designados pela Portaria nº. 1.508/2024, publicada em 15/05/2024 - 

DOM/ES. 

 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 05/08/2025 

 

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h59min do dia 21/08/2025 

 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09h00min do dia 

21/08/2025 

 

Local: Portal de Compras do Governo Federal, http://www.gov.br/compras/pt-br 

Código da UASG: 985657 

 

É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF, pois a habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, econômico-financeira e as 

condições de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será aferida por meio deste 

Sistema. 

 

Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 

contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 

certame.  

http://www.gov.br/compras/pt-br


 
 

 
 

 

I – DO OBJETO E VISITA TÉCNICA 

1.1. Contratação de empresa para a execução de obra de drenagem e pavimentação, 

com blocos de concreto intertravados, na comunidade Santa Joana, Itarana-ES, 

conforme especificações e quantidades estabelecidas no Projeto Básico anexo I deste 

Edital. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

1.3. A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando 

exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos 

Projetos, Normas e Especificações Técnicas, contidas neste Edital. 

1.4. Poderá o Município de Itarana/ES, exigir a reconstrução de qualquer parte dos 

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo 

com os Projetos, planilhas, Normas e Especificações próprias. 

1.5. A proponente vencedora estará obrigada à manutenção e segurança do tráfego do 

corredor onde estiver trabalhando, com a devida sinalização, durante a execução dos 

serviços de que diz respeito o presente Edital, na forma prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

1.6. A visita técnica para conhecimento pleno das áreas de execução da obra ao licitante 

é de caráter facultativo. 

1.6.1. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão 

alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como 

justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta 

Concorrência Eletrônica. 

1.7. A licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto desta Concorrência 

Eletrônica, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, 

mediante prévio agendamento de horário, por escrito, junto ao protocolo da Prefeitura 

Municipal de Itarana ou por meio eletrônico para o e-mail smtosu@itarana.es.gov.br, 

ou pelos telefones (27) 3720-4647 ou (27) 3720-4646  

(Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos) das 07h às 11h e das 

13h às 16h, devendo comparecer por intermédio de representante legal e/ou seu 

engenheiro devidamente qualificado para esse fim, acompanhado do representante 

deste Município. 

1.7.1. O prazo para visita técnica iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte ao da 

publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura 

da sessão pública da licitação, de segunda à sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 

16h.  

mailto:smtosu@itarana.es.gov.br


 
 

 
 

1.8. Ressalta-se que a visita técnica não é obrigatória. 

 

II – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. O valor estimado para a presente contratação é de R$ 587.445,06 (quinhentos e 

oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), conforme 

Planilha Orçamentária e Projetos constantes dos Anexos deste Edital. 

2.2. As despesas decorrentes da presente licitação correrão pela seguinte dotação 

orçamentária: 

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS 

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS 

080001.1545100043.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS 

E RURAIS 

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FICHA: 266 / FONTE: 270500000000 

 

III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Concorrência os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).  

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.  

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que 

por terceiros.  

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação.  

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural, pessoa física e para o 



 
 

 
 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006.  

3.6. Não poderão disputar esta licitação: 

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados;  

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 

sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.6.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau;  

3.6.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

3.6.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo 

ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;  

3.6.7. agente público do órgão ou entidade licitante;  

3.6.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição;  

3.6.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício 

do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º 

do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.6.10. que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar 

com o Município de Itarana/ES; 

3.6.11. que estejam cumprindo sanção na forma de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública que trata o artigo 1º da Lei nº 

14.133, de 2021. 



 
 

 
 

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.11 será também aplicado ao licitante que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 

coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 

personalidade jurídica do licitante.  

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e 

a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das 

atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do 

contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.  

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico.  

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do 

projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução.  

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 

organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida 

nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas 

sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 

14.133/2021. 

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado 

ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.  

3.13. Para a participação de CONSÓRCIOS deverão ser atendidas as condições previstas 

no Art.15 da Lei nº 14.133/2021. 

3.13.1. Não poderá participar do consórcio pessoa física ou jurídica que tenha sido 

indicada, nesta mesma licitação, como subcontratada de outra licitante, quando assim 

for permitido. 

3.13.2. A empresa integrante de consórcio não poderá participar isoladamente ou em 

mais de um consórcio, na mesma licitação. Também estará impedida empresa ou firma 

na qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja 

funcionário, diretor, responsável técnico ou sócio de empresa consorciada. 

3.13.3. No caso da participação de consórcios, serão exigidas as comprovações de 

Habilitação de CADA UMA DAS EMPRESAS participantes do consórcio, admitindo-se, 

para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado 



 
 

 
 

e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada 

consorciado; 

3.13.4. As Pessoas Jurídicas que participarem em consórcio deverão apresentar, além 

dos documentos exigidos neste Edital, o TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO 

DO CONSÓRCIO, por escritura pública ou documento particular subscrito por todas, que 

deverá atender aos seguintes critérios, sob pena de desclassificação: 

a) A designação do consórcio, a indicação da participação nesta licitação e execução do 

contrato dela decorrente como seu objeto e o endereço em que está estabelecido; 

b) A qualificação das empresas participantes e a forma de composição do consórcio, 

indicando o percentual de participação de cada uma na execução do objeto licitado; 

c) Discriminar a empresa líder; 

d) O prazo de duração de consórcio, que deve, no mínimo, ser 180 (cento e oitenta) 

dias superior à data de conclusão do objeto da licitação, admitindo-se cláusula de 

prorrogação; 

e) Detalhar a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada 

consorciado pelos atos praticados por qualquer deles tanto na fase de licitação quanto 

na de execução do contrato; 

f) Declarar que o consórcio não se constitui, nem se constituirá, em pessoa jurídica 

distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente de seus 

consorciados 

3.13.5. A empresa líder será a responsável pela realização dos atos que cumpram ao 

consórcio, assim como por representar o consórcio junto ao órgão licitante. 

3.13.6. Os integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados 

pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

3.13.7. Não será permitida a modificação da composição do consórcio ou a substituição 

de consorciado até a conclusão do objeto do certame, ressalvada, se permanecerem as 

condições de habilitação, a autorização expressa do órgão licitante. 

3.14. O Licitante vencedor, se constituído sob a forma de consórcio, deverá apresentar, 

antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos 

do Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio. 

3.14.1. No caso de consórcio, para atendimento ao EFD-REINF, da Receita Federal, para 

fins de recebimento junto ao Órgão, o Contrato deverá ser formalizado em nome do 

consórcio e o pagamento será realizado em conta bancária em nome do Consórcio. 

3.14.2. No consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira. 



 
 

 
 

3.15. O Agente da Contratação poderá promover diligências para averiguar a veracidade 

das informações constantes nos documentos apresentados pelas empresas licitantes 

acerca das condições de participação. 

3.16. As diligências promovidas pelo Agente da Contratação poderão envolver a 

solicitação de outros documentos e informações para a tomada de decisão. 

3.17. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de 

executar a contratação nos termos propostos. 

3.18. Todos os avisos relativos aos atos praticados durante o procedimento licitatório 

serão efetuados pelo Agente da Contratação aos licitantes por meio do campo de 

mensagens do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), ficando 

sob inteira responsabilidade do licitante acompanhar o trâmite do certame. 

 

IV - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 

propostas e lances e de julgamento.  

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública.  

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo 

próprio do sistema, que: 

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;  

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando 

o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  



 
 

 
 

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio 

do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 

14.133, de 2021.  

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 

a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.  

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública.  

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos 

de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.  

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando 

do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:  

4.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre 

os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 

ao lance que cobrir a melhor oferta; e  

4.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, 

caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.  

4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no 

sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:  

4.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado 

o critério de julgamento por menor preço; e  

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.  

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na 

forma do item 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão 

ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.  



 
 

 
 

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 

operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 

pela Administração ou de sua desconexão. 

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 

de acesso.  

 

V - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos:  

5.1.1. valor total do item. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.  

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto.  

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se 

beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.  

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, 

bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição.  

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as 



 
 

 
 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 

ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento 

dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

 

VI - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 

habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública.  

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente 

de Contratação e os licitantes.  

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema.  

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real).  

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo 

de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível.  

6.10. Será adotado para o envio de lances no Concorrência eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO E FECHADO”, no qual os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado neste 

edital. 

6.10.1. A etapa inicial de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) 

minutos; 



 
 

 
 

6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema encaminhará o aviso 

de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, 

aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada; 

6.10.3. Encerrado o prazo de que trata o subitem anterior, o sistema abrirá a 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas 

com valores até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e 

fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo;  

6.10.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 

anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até 

o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) 

minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo; 

6.10.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 6.10.3 e 6.10.4, o sistema 

ordenará os lances em ordem de vantajosidade; 

6.10.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 6.10.3 

e 6.10.4, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo 

de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 

5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após 

esta etapa, o disposto no subitem 6.10.5; 

6.10.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que 

atenda às exigências para habilitação, o Agente da Contratação poderá, auxiliado pela 

equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos 

do disposto no subitem 6.10.6. 

6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.  

6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.14. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa 

competitiva do Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente da Contratação 

persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos 

participantes, no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) e/ou 

site https://www.itarana.es.gov.br/licitacao. 



 
 

 
 

6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

6.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-

se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

6.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.  

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 

após a comunicação automática para tanto. 

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

6.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta.  

6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:  

6.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato contínuo à classificação;  

6.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;  

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 

no ambiente de trabalho, conforme regulamento;  



 
 

 
 

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle.  

6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 

e serviços produzidos ou prestados por:  

6.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 

ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 

licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que 

este se localize;  

6.18.2.2. empresas brasileiras;  

6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País;  

6.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009.  

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta 

do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto 

definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais 

vantajosas, após definido o resultado do julgamento.  

6.19.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega 

ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo. 

6.19.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração.  

6.19.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes.  

6.19.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 

autos do processo licitatório.  

6.20. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, juntamente com as planilhas 

indicando os quantitativos e custos unitários, seguindo o modelo elaborado 

pela Administração, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de 

Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas 

(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a Licitante às 

sanções previstas neste Edital. 



 
 

 
 

6.20.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat ou por e-mail pelo licitante, antes de findo o prazo 

estipulado no chat  e/ou do prazo de início de seguimento das demais fases da sessão.  

6.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação 

e julgamento da proposta.  

 

VII - DA FASE DE JULGAMENTO  

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no 

item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros:  

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedora - SICAF;  

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)  

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, 

de 1992.  

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)  

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).  

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta 

de condição de participação.  

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado 

de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz 

jus ao benefício, em conformidade com o item 4.5 deste edital.  

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, 

o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 



 
 

 
 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 

35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.  

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

7.6.1. contiver vícios insanáveis;  

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;  

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação;  

7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração;  

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 

seus anexos, desde que insanável.  

7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas 

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.  

7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 

diligência do Agente de Contratação, que comprove:  

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e  

7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.  

7.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise 

de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:  

7.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado;  

7.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se 

dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido 

como relevante, conforme planilha anexa ao edital  

7.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

7.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com a Lei.  

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.  



 
 

 
 

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 

elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 

para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao 

valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado 

a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 

quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, 

bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 

Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 

vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 

global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, 

exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.  

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 

sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o 

bastante para arcar com todos os custos da contratação;  

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas;  

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime.  

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 

área especializada no objeto.  

 

VIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

8.1. O Agente da Contratação, conforme prazo do item 6.20 deste edital, convocará o 

vencedor do certame e fixará prazo para enviar, pelo sistema, a PROPOSTA 

ATUALIZADA, em conformidade com o último lance ofertado ou valor negociado, nos 

termos do § 5º, do artigo 56 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8.1.1. Quando por impossibilidade de carregamento do arquivo da proposta atualizada 

no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), será admitido o 

envio para o e-mail licitacao@itarana.es.gov.br, com cópia para 

cplitarana@gmail.com; 



 
 

 
 

8.1.2. No caso de envio por e-mail, será considerada a data e hora de efetivo 

recebimento na caixa postal da equipe de apoio. 

8.1.3. A prorrogação do prazo poderá ocorrer por solicitação do licitante, mediante 

justificativa aceita pelo Agente da Contratação, bem como de ofício quando constatado 

que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos; 

8.2. A Proposta Atualizada deverá ser entregue no sistema, sendo necessário o upload 

de seu arquivo e/ou nos termos do item 8.1.1, juntamente com a documentação 

complementar, quando exigida no edital, em moeda corrente do País, nas condições e 

especificações estabelecidas neste edital, seus anexos e sistema provedor. 

8.2.1. A proposta de preços deverá conter: 

8.2.1.1. Carta de apresentação da proposta, preenchida de conformidade com o modelo 

constante no ANEXO VIII, declarando expressamente que: 

a) aceita todas as condições deste Edital; 

b) que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita 

realização do objeto, representando a compensação integral para a execução do 

mesmo, cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, 

administração e outros, considerando as especificações e composições dos serviços 

definidas nas Planilhas orçamentárias e Projeto que integram este Edital, bem como as 

normas técnicas vigentes, abrangendo todos os custos de mão-de-obra, inclusive 

folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, 

lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas 

indispensáveis para proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos. 

c) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data 

da sessão desta concorrência eletrônica. 

8.2.1.2. Planilha orçamentária de serviços e quantidades, com os respectivos preços 

unitários de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

nacional (real), conforme letra “b” do Anexo III deste edital, em papel timbrado do 

Licitante, obedecidos os limites de preços fixados no presente instrumento e observando 

as especificações técnicas, Planilha orçamentária e demais condições previstas neste 

Edital e seus Anexos. 

a) A proposta deverá contem descrição detalhada do objeto, contendo as informações 

similares à especificação do Projeto Básico: indicando, no que for aplicável: modelo, 

prazo de garantia, marca e especificações detalhadas dos objetos ofertados. 

b) Nos preços deverão estar incluído todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, 



 
 

 
 

tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 

incidam na contratação do objeto; 

c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

d) Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 

expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

8.2.1.3. Detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 

Sociais (ES); 

8.2.1.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo constante na letra “d” do Anexo 

III deste Edital. 

a) cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma 

de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os 

serviços pertencentes ao caminho crítico da obra; 

8.3 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

8.4 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

8.5 - A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. 

Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, 

serão adotadas as orientações a seguir: 

a) cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante 

toda a execução contratual; 

b) cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

c) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.6 - A Proposta de Preços não poderá conter valor unitário ou global superiores aos 

constantes na Planilha Orçamentária contida na letra “b” do Anexo III. 

8.7 - Os orçamentos apresentados pelos licitantes deverão ser assinados por 

profissionais devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal nº 5.194/1966). 

8.8 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação 

destas pelo proponente. 

8.9 - Poderão ser admitidos pelo Agente de Contratação erros de natureza formal, desde 

que não comprometam o interesse público e da Administração. 



 
 

 
 

8.10 -Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.11 - A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 

assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 

8.12 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente 

edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

8.13 - A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto 

deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não 

podendo o Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 

8.14 - A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá 

durante a execução do contrato. 

8.15 - Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação 

da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

8.16 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta 

ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser 

entregue ao Órgão sem ônus adicionais. 

8.17 - O Agente da Contratação poderá solicitar parecer técnico de servidores da 

Administração Pública Municipal de Itarana/ES para orientar sua decisão. 

8.18 - Quando necessário, o Agente da Contratação poderá estabelecer prazo para que 

o licitante demonstre a exequibilidade da sua proposta, por meio de documentos. 

8.19 - O Agente da Contratação poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a 

proposta detalhada quando o preço ofertado for aceitável e houver necessidade de 

ajustes para adequar a propostas aos requisitos exigidos neste edital e seus anexos. 

8.20 - Em caráter de diligência, os arquivos remetidos poderão ser solicitados a qualquer 

momento em original ou por cópia autenticada. Para tanto, os documentos deverão ser 

encaminhados ao Setor de Licitação, localizada no primeiro andar da sede da Prefeitura 

Municipal de Itarana/ES, sito à Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65, Centro, Itarana/ES, 

CEP: 29.620-000, no prazo estabelecido pelo Agente da Contratação. 

8.21 - Será desclassificado o licitante que abandonar o certame deixando de enviar a 

documentação acima indicada, o que pode ensejar a instrução de processo para 

aplicação de sanções previstas neste edital. 

 

IX - DA FASE DE HABILITAÇÃO  



 
 

 
 

9.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos 

para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.  

9.1.1. Os documentos de Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista, qualificação 

técnica, bem como a Qualificação Econômico-Financeira, estão referenciados no item 

11.2 do Projeto Básico anexo I deste edital; 

9.1.2. As declarações do sistema, bem como as declarações complementares estão 

referenciadas no item 9.4 deste edital. 

9.2 - A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos,tais como: habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-

financeira. 

9.2.1 - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 

SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de vinte e 

quatro horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de 

Contratação.  

9.2.2 - A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos 

somente será feita em relação ao licitante vencedor.  

9.2.2.1 - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.  

9.2.2.2 - Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, 

quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a 

todos os licitantes.  

9.2.3 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN 

nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).  

9.2.4 - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, 

caput).  

9.2.4.1 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).  



 
 

 
 

9.3 - A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos 

e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 

habilitação.  

9.4 – DAS DECLARAÇÕES: 

9.4.1 - Será verificado o preenchimento no sistema comprasgov das declarações 

constante no item 4.3 e seus subitens, deste edital. 

9.4.2 - O licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, a declaração de que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, 

conforme modelo no Anexo XII deste Edital; 

9.4.3 - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que 

suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo no Anexo XII 

deste Edital; 

9.4.4 - O licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, declaração de que possui 

disponibilidade de equipamentos para a execução das Obras e/ou dos Serviços de 

Engenharia ora licitados, conforme modelo no Anexo IX deste Edital; 

9.4.5 - O licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, declaração de pleno 

conhecimento do local e condições em que a obra será executada, conforme modelo no 

ANEXO X deste Edital. 

9.4.6 - O licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, declaração do(s) 

Responsável(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicado pela licitante, conforme modelo 

no ANEXO XI deste Edital. 

9.5 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 

ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 

14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

9.5.1 - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; e  

9.5.2 - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas;  

9.6. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar 

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 



 
 

 
 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

eficácia para fins de habilitação e classificação.  

9.7 - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado 

o prazo disposto no subitem 9.2.1.  

9.8 - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação 

do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os 

procedimentos de que trata o subitem anterior.  

9.9 - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e 

das empresas de pequeno porte somente será exigida nos seguintes termos: 

9.9.1. O licitante deverá apresentar na etapa de habilitação, todos os documentos 

exigidos para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 

apresentem alguma restrição; 

9.9.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 

nos termos do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006; 

9.9.3. O prazo acima poderá, a critério da Administração, ser prorrogado por igual 

período; 

9.9.4. A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 

comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, 

sendo facultado ao Município de Itarana convocar os licitantes remanescentes e com 

elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

9.10 - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE: 

9.10.1. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que 

desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá 

apresentar a CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo a previsão da 

Instrução Normativa DREI nº 10/2013 ou norma que venha a substituí-la. 

9.10.2. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 

Complementar nº 123/2006, deverá apresentar também o comprovante de opção 



 
 

 
 

obtido no site do Ministério da Fazenda 

(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional). 

9.10.3. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera 

civil, penal e administrativa. 

9.10.4. A comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

poderá ser aferida junto as informações dos dados cadastrais da empresa junto ao 

SICAF, ficando dispensada a apresentação e envio dos documentos arrolados nos 

itens 9.10.1. e 9.10.2. 

9.11. Quando por impossibilidade de carregamento do arquivo de documentos de 

habilitação no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), será 

admitido o envio para o e-mail licitacao@itarana.es.gov.br, com cópia para 

cplitarana@gmail.com; 

 

X - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1. O Agente da Contratação poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível 

aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

10.1.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta. 

10.2. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o 

julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, 

via sistema, no prazo a ser estabelecido, após solicitação do Agente da Contratação no 

sistema eletrônico. 

10.2.1. O prazo estabelecido no subitem 10.2 poderá ser prorrogado pelo Agente da 

Contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo, e formalmente aceita pelo Agente da Contratação. 

 

XI - DOS RECURSOS  

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 

art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.  

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata.  

mailto:cplitarana@gmail.com


 
 

 
 

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante:  

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão;  

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos.  

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;  

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 

será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses.  

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

sítio eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br. 

  

XII - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa:  

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratação durante o 

certame;  

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta em especial quando:  

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação;  

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

https://www.gov.br/compras/pt-br


 
 

 
 

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;  

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 

edital;  

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração;  

12.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação  

12.1.6. fraudar a licitação  

12.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

12.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação  

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.  

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal:  

12.2.1. advertência;  

12.2.2. multa;  

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e  

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:  

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.  

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto  

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes  

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública  

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle.  



 
 

 
 

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial.  

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 a multa será de 

0,5% a 15% do valor do contrato licitado.  

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5 , 12.1.6 , 12.1.7 e 12.1.8, 

a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado  

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, 

à penalidade de multa.  

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 

12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do município, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 

12.1.5 , 12.1.6 , 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas 

nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave 

que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 

previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro 

de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de 

proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, 

§4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará 

a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta 

por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos 

e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 

produzir.  



 
 

 
 

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, 

o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação 

à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento.  

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral dos danos causados à administração pública 

municipal.  

 

XIII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 

antes da data da abertura do certame.  

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 

à data da abertura do certame.  

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica, pelo envio ao e-mail licitacao@itarana.es.gov.br, com cópia para 

cplitarana@gmail.com.  

a) CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ, em se tratando de pessoa 

jurídica, devendo informar o e-mail e o telefone para contato;  

b) Procuração (quando for o caso); 

c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica.  

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame.  

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação  

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame.  



 
 

 
 

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.  

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.  

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF.  

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração.  

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público.  

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

14.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

(www.gov.br/compras) ou https://www.itarana.es.gov.br/licitacao e também 

poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitação, localizada no primeiro andar da 

sede da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sito à Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65, 

Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, de segunda à sexta-feira, no horário das 07h às 

11h e das 13h às 16h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

14.11.1. ANEXO I – PROJETO BÁSICO;  

14.11.2. ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; 

14.11.3. ANEXO III – PLANILHAS CONTENDO: 

   a) resumo de orçamento; 



 
 

 
 

   b) planilha orçamentária; 

   c) memorial de cálculo; 

   d) cronograma físico-financeiro; e 

                              e) relatório de composição do serviço.  

14.11.4. ANEXO IV – PROJETO EXECUTIVO; 

14.11.5. ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO; 

14.11.6. ANEXO VI – ARTs DA OBRA; 

14.11.7. ANEXO VII – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO; e 

14.11.8. ANEXO VIII – MODELO DE CARTA PROPOSTA. 

14.11.9. ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES; 

14.11.10. ANEXO X – MODELO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO; 

14.11.11. ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS 

EQUIPAMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS; 

14.11.12. ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA. 

 

Os anexos estão disponíveis para leitura e download, através de Drive Virtual, através 

do seguinte endereço: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1i06TjG-3pD6wUmkJ0112lL4z8s5F3-

Z_?usp=drive_link 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1i06TjG-3pD6wUmkJ0112lL4z8s5F3-Z_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1i06TjG-3pD6wUmkJ0112lL4z8s5F3-Z_?usp=drive_link


 
 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO, COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NA COMUNIDADE 

SANTA JOANA, ITARANA/ES. 
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PROJETO BÁSICO 

1. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos apresenta o Projeto 

Básico para contratação de empresa visando a execução da “Obra de Drenagem e 

Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana, 

Itarana/ES”. 

O Projeto Básico visa ainda esclarecer as empresas participantes do processo de 

contratação quanto aos seus direitos e obrigações, identificando os tipos de serviços a 

executar e estabelecendo as diretrizes gerais para sua execução, definindo critérios de 

execução, materiais e equipamentos a incorporar aos serviços, bem como suas 

especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Todas as 

exigências da Contratante contidas neste Projeto Básico serão consideradas como de 

conhecimento das empresas interessadas que apresentarem propostas, fixando as normas a 

serem observadas e definindo as especificações técnicas que orientarão o desenvolvimento 

dos serviços. 

2. DECLARAÇÃO DO OBJETO 

2.1 – Do Objeto  

Contratação de empresa para a execução das obras de infraestrutura de “Drenagem e 

Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana, 

Itarana/ES.” 

2.2 – Quantitativos 

2.2.1 - Os quantitativos contratados serão de acordo à planilha orçamentária em anexo, no 

qual foi elaborada baseando-se nas demandas a realização da obra e nos projetos executivos. 

2.2.2 - Os valores unitários para a execução dos serviços tiveram suas composições extraídas 

dos sistemas públicos de preço de referência. 
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2.2.3 - Quando inexistência da composição nos sistemas públicos de preço de referência, a 

mesma foi elaborada através dos preços dos insumos e serviços neles existentes. 

2.3 – Vigência contratual 

2.3.1 - O prazo de vigência do contrato será de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir 

do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do extrato na imprensa oficial, conforme 

Art. 2º da Lei Municipal nº 1115/2024. 

2.3.2 – O prazo de vigência do contrato é superior ao tempo de execução dos serviços pelos 

seguintes motivos: 

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execução, no caso de intercorrência na 

execução de algum serviço, não sendo a contratada a responsável, limitado ao prazo de 

vigência do contrato. 

b) Propiciar tempo hábil para que sejam realizados serviços burocráticos, tais como, 

pagamentos de medição e de reajuste, quando necessário, ou ainda, realização de correções 

por parte da contratada. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1 - Especificações técnicas e quantidades do objeto a ser contratado, estão descritas no 

apenso I (pedido de compras), deste Projeto Básico. 

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 

 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES      

01.01 
Equipe topográfica para serviços simples de locação e 
nivelamento (incluindo equipamento, transporte e 
profissionais nivel médio) 

mês 0,20  

01.02 Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI m² 8,00  

01.03 
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto 
de luz 

m² 10,00  

01.04 
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até 
barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m 
entre padrão entr.e QDG 

m 10,00  

01.05 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões 
de ligação entre caixas, considerando distância de 25m 

m 10,00  
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01.06 
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. 
CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e 
limp., cons. o padrão a 25m 

m 10,00  

01.07 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em 
madeira de 7x12cm, elevado de 4m 

und 1,00  

01.08 

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, 
incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), 
conf. projeto (2 utilização) 

m² 10,00  

02 DRENAGEM       

02.01 Limpeza e desobstrução de bueiros m 15,00  

02.02 
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-
03A) degrau m 15,00  

02.03 
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida 
d'agua de aterro (DEB-01) und 4,00  

02.04 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m und 2,00  

02.05 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo 

m 26,00  

02.06 
Transporte Corpo BSTC diâmetro 0,60m 1,295XP + 1,349XR + 
5,397 (XP=18,40km XR=0,00km) 

t 8,45  

02.07 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m 
(1,00 x 1,00m) CBL2  

und 2,00  

02.08 Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive 
transporte do meio-fio 

m 2.101,73  

02.09 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação m 1.000,00  

02.10 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória 
com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio) 

m³ 139,58  

03 TERRAPLENAGEM      

03.01 Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com 
diâmetro até 15 cm, com trator de esteira 

m² 3.101,73  

03.02 
Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 
m 

m² 9.238,86  

04 PAVIMENTAÇÃO      

04.01 
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, 
colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e 
inclusive transporte dos blocos e areia 

m² 9.238,86  

04.02 
Transporte, carga e desgarca de material de pavimentação - 
Bloco e Meio fio 

t 1.977,73  

05 SINALIZAÇÃO VIÁRIA      

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (DURANTE A OBRA)      

05.01 
Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e 
madeira 

m² 4,00  

05.02 
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte 
para sinalização de obras 

m 30,00  

 SINALIZAÇÃO PERMANENTE      

05.03 
Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive 
suporte em madeira 

m² 4,00  

06 OBRAS COMPLEMENTARES      
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06.01 
Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive 
conexões 

m 30,00  

06.02 
Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive 
conexões 

m 30,00  

Tabela 01 - Itens da planilha orçamentária 

4. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

4.1 - O(s) serviço(s) objeto desta contratação enquadram-se na categoria de bens e serviços 

comuns, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas 

usualmente encontradas no mercado, conforme justificativa constante no Estudo Técnico 

Preliminar. 

5. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

5.1 - A presente contratação está devidamente fundamentada nos Estudos Técnicos 

Preliminares que integram este Projeto Básico como apêndice, onde se detalham as 

justificativas técnicas, a caracterização da necessidade e a definição dos quantitativos, com 

base em levantamentos in loco e diretrizes de planejamento previamente estabelecidas. 

5.2 – Trata-se de demanda prevista no Plano Plurianual (PPA) do Município para o 

quadriênio 2022/2025, especificamente vinculada à iniciativa “Calçamento no posto de 

Santa Joana até as duas igrejas”, o que demonstra o alinhamento da contratação com os 

objetivos estratégicos da Administração Municipal, em especial quanto à melhoria da 

mobilidade urbana e da infraestrutura de comunidades rurais. 

5.3 – Ressalta-se, ainda, que os blocos de concreto e o meio-fio necessários à execução da 

obra serão fornecidos, a título de doação, pela Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), o que representa uma economia direta aos 

cofres municipais e reforça o caráter colaborativo da iniciativa, viabilizando sua execução 

com maior eficiência e menor custo global. 

5.4 - A presente contratação será realizada em conformidade com a Lei Federal nº 

14.133/2021, que rege as licitações e contratos administrativos, o Decreto Municipal nº 

2011/2024 e demais disposições estabelecidas neste Termo de Referência, assegurando que 
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todos os procedimentos sejam realizados conforme as normas legais e regulamentares 

vigentes. 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CLICO DE VIDA DO 

OBJETO 

6.1 - Descrição  

6.1.1 - Considerando a necessidade de melhorar a infraestrutura urbana da localidade de 

Santa Joana, especialmente no trecho compreendido entre o posto de saúde e as duas igrejas 

da comunidade, e visando garantir a mobilidade dos moradores, o escoamento adequado das 

águas pluviais e o acesso seguro a equipamentos públicos, foi elaborado Estudo Técnico 

Preliminar. Neste Estudo, foram analisadas as condições da via, realizado levantamento 

técnico e avaliada a melhor forma de contratação da obra, levando em conta os recursos 

disponíveis, o planejamento estratégico da gestão municipal e as normativas vigentes.  

6.1.2 - A partir da análise realizada, concluiu-se que a solução mais adequada consiste na 

execução de pavimentação com blocos de concreto intertravados, com implantação de meio-

fio e estrutura de base e sub-base compatível com o tráfego local. Tal escolha visa garantir 

maior durabilidade da via, facilidade de manutenção e menor impacto ambiental. Além disso, 

trata-se de uma tecnologia apropriada ao contexto da localidade, que apresenta topografia 

acentuada em certos trechos e grande circulação de pedestres. 

6.1.3 - A opção pela modalidade de Concorrência justifica-se pelo valor estimado da obra, 

que se enquadra nos limites legais para adoção desse rito licitatório, bem como pela 

complexidade técnica dos serviços envolvidos, o que demanda ampla disputa entre 

empresas especializadas, garantindo à Administração a proposta mais vantajosa sob os 

aspectos técnicos, econômicos e operacionais. 

6.1.4 - Importa destacar que os materiais principais, blocos de concreto e meios-fios, serão 

fornecidos pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

(SEAG), por meio de doação formalizada. Essa condição representa uma vantagem 

significativa para o Município, pois reduz substancialmente o custo da obra e permite que os 
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recursos municipais sejam direcionados às etapas de infraestrutura, transporte dos 

materiais, execução dos serviços e acabamento. 

6.1.5 - A empresa contratada será responsável por toda a execução da obra, incluindo a 

regularização e preparação do solo, implantação das camadas estruturais, assentamento dos 

blocos e meios-fios, compactação e acabamento final. Também caberá à contratada zelar pelo 

correto recebimento, transporte, armazenamento e utilização dos materiais doados, bem 

como observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis (notadamente da ABNT), o 

cronograma físico-financeiro aprovado e as exigências estabelecidas no projeto básico. 

6.1.6 - Dessa forma, a solução proposta assegura a melhoria das condições urbanas da 

comunidade de Santa Joana, com investimentos otimizados por meio da parceria com o 

Governo do Estado, e promove o desenvolvimento local com responsabilidade fiscal, 

eficiência técnica e foco no interesse público. A execução da obra contribui diretamente para 

o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual (PPA 2022–2025), reforçando o 

compromisso da Administração com a qualidade de vida da população e com a valorização 

dos espaços públicos. 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

7.1 – Das obrigações da contratada 

7.1.1 - Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

7.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

7.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
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demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante; 

7.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

7.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 

bem-estar no trabalho. 

7.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

7.1.7 - Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

7.1.8 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

7.1.9 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 

Projeto Básico, no prazo determinado. 

7.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

7.1.11 - Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 
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7.1.12 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.1.13 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato. 

7.1.15 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos. 

7.1.16 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

7.1.17 - Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

7.1.18 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

7.1.19 - Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Projeto Básico; 

7.1.20 - Manter integralmente responsável técnico preposto aceito pela Contratante nos 

horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com 

capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

7.1.21 - Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 
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7.1.22 - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

7.1.23 - Providenciar junto ao CREA/ES – Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das 

normas pertinentes (Leis nº. 6.496/77 e 12.378/2010); 

7.1.24 - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

7.1.25 - Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 

à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

7.1.26 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

7.1.27 - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

7.1.28 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos; 

7.1.29 - Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação 

das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 
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trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e 

para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

7.1.30 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

7.1.31 - Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento 

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados 

da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

7.1.32 - Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional; 

7.1.33 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil 

em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução 

Normativa RFB nº 2061, de 20 de dezembro de 2021. 

7.1.34 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 

desvio de função; 

7.1.35 - Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes 

a execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de seu 

prazo de vigência. 

7.1.36 - Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá 

apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma, 

e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo 

cronograma devem ser feitos via ofício protocolado e direcionados ao departamento de 

engenharia. 
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7.1.37 - A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise dos 

documentos, que compõe este projeto básico, antes de sua execução, para que não haja 

nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o andamento dos serviços. 

7.1.38 - As vistorias realizadas pela fiscalização do departamento de engenharia deverão ser 

obrigatoriamente acompanhadas pelo responsável técnico da CONTRATADA. 

7.1.39 - Fornecer documentos para lançamento no sistema CIDADES sempre que for 

solicitado pelo departamento de engenharia. 

7.1.40 - Entregar a obra dentro dos parâmetros estabelecidos em planilhas e memorial 

descritivo, devidamente limpa e pronta para utilização. 

7.1.41 - Atender as Legislações Federais, Estaduais e Municipais. 

7.2 – Das obrigações da contratante 

7.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

7.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

7.2.4 - Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

7.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-

se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto; 
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7.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante 

a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

7.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 

7.2.5 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

7.2.6 - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

7.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

7.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou 

irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Pública e Engenharia na execução deste 

Contrato. 

7.2.9 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 

7.2.10 - A CONTRATANTE deverá emitir Ordem de Início dos Serviços para a CONTRATADA. 

7.2.11 - Receber ou rejeitar o serviço após verificar a execução e qualidade do mesmo. 

Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em 

desacordo com as obrigações assumidas. 

7.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigência do 

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no 

edital, incluindo o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela 

contratada. 
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7.2.13 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

7.2.14 - Fornecer os materiais “bloco de concreto e meio-fio” no local de execução do 

calçamento rural, sem nenhum ônus para a CONTRATADA. 

7.3 – Da participação de consórcio 

7.3.1 - Fica permitida a participação de consórcios no presente certame, conforme disposto 

no art. 18, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, desde que atendam aos requisitos estabelecidos 

neste Projeto Básico e no edital. 

7.4 – Da exigência de amostra/catálogo 

7.4.1 - Não há necessidade de análise de amostra para a referida contratação. 

7.5 – Do tratamento favorecido MEI, ME, EPP e equiparadas 

7.5.1 – Após a estimativa de preços, na elaboração da minuta de edital, deverá ser observado 

o disposto no Decreto Municipal n° 2013/2024, que dispõe sobre o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as ME, EPP e empresas equiparadas. 

7.5.2 - Para item(ns) divisível(is), com valor(es) superior(es) ao estipulado no artigo 6º do 

Decreto Municipal n° 2013/2024, deverá ser aplicado o sistema de cotas, constante no artigo 

9ª do referido decreto, no percentual de até 25% (vinte e cinco) por cento. 

7.6 – Da sustentabilidade 

7.6.1 – Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente incluídos na descrição do 

objeto, é necessário cumprir os requisitos estabelecidos no Guia Nacional de Contratações 

Sustentáveis e nos incisos I a VI do art. 45 da Lei nº 14.133/2021. 

7.6.2 – A contratada deve cumprir com rigor os critérios estabelecidos em normas, especial 

o Decreto Municipal Nº 2011/2024, se atentando a questão da sustentabilidade esperados 

por este estudo. 
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7.6.3 – O procedimento das contratações públicas visa sempre atender ao interesse público. 

Esse conceito vai além da simples comparação de menores preços, exigindo a análise dos 

impactos positivos e negativos da aquisição, considerando aspectos como: 

7.6.3.1 – Observância de normas e critérios de sustentabilidade; 

7.6.3.2 – O emprego apurado dos recursos públicos; 

7.6.3.3 – Conservação e gestão responsável de recursos naturais; 

7.6.3.4 - Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta; 

7.6.3.5 - Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de 

Resíduos. 

7.6.4 – No art. 45, Lei nº 14.133/21, as obras e serviços de engenharia devem observar, de 

forma prioritária, diretrizes que assegurem a gestão ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos gerados, a aplicação de medidas de mitigação e compensação ambiental, e a 

preferência por soluções que promovam a eficiência energética e o uso racional de recursos 

naturais. Também é essencial considerar os efeitos sobre a vizinhança e garantir a 

preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, por meio da análise 

dos impactos, diretos ou indiretos, associados à execução do objeto pela CONTRATADA. 

7.6.5 - Considerando o marco normativo aplicável, a contratação objeto desta Concorrência 

configura-se como obra de engenharia, cuja execução resultará, inevitavelmente, na geração 

de resíduos da construção civil. Dessa forma, caberá à empresa contratada adotar medidas 

para reduzir ao máximo a produção desses resíduos e assegurar a destinação 

ambientalmente adequada dos materiais gerados, com o objetivo de mitigar eventuais 

impactos ao meio ambiente. 

7.6.6 - Diante disso, na execução da pavimentação e drenagem deverá a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA a observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira 

fiscalização quanto ao estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis 

ambientais na consecução da obra. 
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7.7 – Da subcontratação 

7.7.1 - Não será permitido nenhum tipo de subcontratação. 

7.8 – Da visita técnica. 

7.8.1 - Apesar de não ser um critério obrigatório, a Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras e Serviços Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execução dos 

serviços para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais 

consequentes. O objetivo da visita é que os preços ofertados pelas empresas reflitam com 

exatidão nos serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos 

ao contrato. 

7.8.2 - Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante deverá agendar 

junto à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos através do e-mail 

smtosu@itarana.es.gov.br. 

7.8.3 - As empresas participantes deverão apresentar uma declaração formal, sob as penas 

cabíveis, de que possui pleno conhecimento das condições da execução das obras e ou 

serviços, bem como dispõe de instalações, pessoal especializado, máquinas e equipamentos, 

os quais deverão estar disponíveis nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao 

cumprimento do objetivo. 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1 – Do local e execução do serviço 

8.1.1 – A obra deverá ser executada no local conforme mapa abaixo. 
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Fonte: Google Earth Pro 

8.2 – Prazo para início e execução da obra 

8.2.1 - O prazo para início da execução da obra deve ser em até 05 (cinco) dias úteis após a 

assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 

seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for 

encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica, 

conforme Art.183, §2º da Lei 14.133/21. 

8.2.2 - O prazo estipulado para execução e conclusão da obra será de 120 (cento e vinte) dias, 

conforme Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de 

Serviço, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à 

conclusão do objeto, conforme Art. 6º, inciso XVII da Lei 14.133/21; 

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

9.1 – Do controle e da fiscalização da execução 
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9.1.1 - A fiscalização e coordenação dos serviços serão feitas por representantes da PMI – 

através de suas respectivas designações por portaria antes da emissão da ordem de serviço. 

9.1.2 - Antes de iniciar a execução da obra em questão o Fiscal de Execução do Contrato 

juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fará uma reunião para conhecer os responsáveis 

pela execução da CONTRATADA e alinhar todas as questões pertinentes ao bom 

funcionamento da obra. 

9.1.3 - O Fiscal de Execução do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

9.1.4 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que 

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução 

dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da 

legislação em vigor. O controle de qualidade e outras exigências da Fiscalização não eximem 

a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar. 

9.1.5 - O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizados na execução dos 

serviços e sua conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária e Proposta 

Comercial. 

9.1.6 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos 

por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art. 

117 da Lei 14.133/21. 

9.1.7 - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Projeto Básico. 
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9.1.8 - A execução dos serviços obedecerá rigorosamente a todas as orientações dos projetos 

contidos no Projeto Básico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalização 

impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer serviço que não estejam de acordo com os 

documentos supracitados. As incompatibilidades deverão ser tratadas com autor do projeto 

e o Fiscal de Execução do Contrato, objetivando solução técnica compatível com as condições 

reais do processo executivo. Não é permitido modificação/alteração dos projetos, sem 

autorização expressa do autor do projeto. 

9.1.9 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a 

relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

9.1.10 - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 

de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe 

de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique 

assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 

comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

9.1.11 - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 

requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

9.1.12 - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

9.1.13 - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada à excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

9.1.14 - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 
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toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

9.1.15 - A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que façam 

parte do seu quadro permanente, e que sejam de nível Técnico Superior, detentores de 

atestado de capacidade técnica, e registrados em sua entidade profissional. 

9.1.16 - A Empresa CONTRATADA deverá manter no local da execução da obra, um RDO 

(relatório diário de obra) atualizado, com informações importantes sobre o 

desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, deverá ser anotado tudo o que acontecer 

de importante na obra durante o dia, quais sejam, números de funcionários (divididos por 

função), os serviços feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as 

condições do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergência entre planilha 

orçamentária e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de 

obras, a contratada deverá registrar essa ocorrência e falhas nos equipamentos que reflitam 

em horas improdutivas, entretanto se houver paralisação, estas não serão caracterizadas 

como justificativa por atraso na obra. 

9.1.17 - A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, 

sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios 

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 

9.1.18 - Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, 

alimentação, transporte e material. 

9.1.19 - A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os devidos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s (Certificado de Aprovação (CA)) e 9.1.20 - 

Equipamento de Proteção Coletiva – EPC’s, durante todo o período de trabalho, 

principalmente uniformizados e identificados. 

9.1.20 - A CONTRATADA deverá se informar com ao Fiscal de Execução do Contrato sobre o 

local onde serão instalados os tapumes e os barracões, que servirá de base para a 

administração da obra por parte da CONTRATADA (caso seja necessário). 
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9.1.21 - Para a realização dos serviços, a Empresa CONTRATADA deverá sinalizar 

convenientemente os locais de intervenções, obedecendo à indicação da Administração, de 

forma a garantir a segurança necessária para os seus funcionários, que executam os serviços, 

e para os moradores do local. Os custos referentes a esses serviços deverão ser incluídos nos 

preços unitários propostos, bem como todos os equipamentos de proteção individual 

exigidos para utilização durante a fase da obra. 

9.1.22 - Todos os serviços de sinalização deverão ser instalados antes de se iniciar qualquer 

serviço em vias como: sinalização a partir de placas, telas de proteção, cavaletes de madeira 

e cones, além de iluminação noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas 

casas em segurança. 

9.1.23 - Todos os serviços que forem aditivados aos projetos iniciais, só deverão ser 

executados/liquidados após contrato do serviço aditivado assinado. 

9.1.24 - O local onde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo, sem material 

excedente, pronto para o uso público. 

9.2 – Das sanções administrativas 

9.2.1 - Independente de outras sanções legais cabíveis, o MUNICÍPIO poderá aplicar 

cominações a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a 

contratação, de acordo com a previsão do artigo 156, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.2.2 - A CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais serão 

aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que não gerem prejuízo para à 

MUNICIPALIDADE. 

b) MULTA  

b.1) MULTA DE MORA pelo atraso injustificado no início da execução da obra, no andamento 

previsto no cronograma ou na conclusão do mesmo, a contratada ficará sujeita à penalidade 

de multa, a ser calculada pela seguinte equação.  
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M=(C/T) x N x F  

Onde:  

M=valor da multa  

C=valor correspondente à fase, etapa ou parcela do serviço em atraso.  

T=prazo para execução da fase, etapa ou parcela do serviço, em dias úteis  

N=período de atraso em dias corridos  

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo: 

PERÍODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS  F  

1º- Até 10 dias  0,05 

2º- De 11 a 20 dias  0,08  

3º-De 21 a 30 dias  0,10  

4º-De 31 a 40 dias  0,12  

5º-Acima de 41 dias  0,15  

b.2) MULTA COMINATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o 

CONTRATADO, sem a existência de motivo justo, der causa à inexecução parcial do Contrato;  

b.3) Multa COMINATÓRIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos 

de inexecução total do contrato.  

b.4) As multas moratórias e cominatórias são autônomas e a aplicação de uma não exclui a 

outra.  

b.5) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: 5c1d8483-8b51-46a7-8c43-d597525d7169

P
R

O
JE

T
O

 B
Á

S
IC

O
 N

º 000005/2025



 
 

b.6) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA 

ao MUNICÍPIO, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.  

b.7) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas 

nas letras “a”, “c”, “d” e “e” abaixo. 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o 

Município de ITARANA por um período de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa nos casos 

de recusa quanto à assinatura do instrumento contratual, fornecimento de produtos ou 

prestação dos serviços. 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos casos de prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da 

licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão 

de declaração falsa. 

e) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Município de ITARANA pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas para a contratação, ao licitante que, 

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar, ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato e/ou instrumento substitutivo, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal. 

9.2.3 - Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no Art. 157 e Art. 158, 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.2.4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Municipalidade, através do 

Chefe do Poder Executivo, após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido 

para a defesa prévia. 

9.2.5 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento ou por e-mail com acuso de recebimento, onde será indicada a conduta 
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considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende 

aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

9.2.6 - O prazo para apresentação da defesa prévia será de 15 (quinze) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no Art.157, 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.2.7 - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe 

do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos 

de sua aplicação. 

9.3 – Do recebimento e do aceite do objeto 

9.3.1 - O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto no 

Artigo 140 da Lei nº 14.133 de 2021. 

9.3.2 - A obra deverá ser entregue livre de entulhos, depósito de materiais utilizados na obra 

ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execução da obra. 

9.3.3 - O objeto desta licitação será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, no 

período de até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no 

prazo de até 30 (trinta) dias. 

9.3.4 - O recebimento definitivo não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 

anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços 

executados e pela funcionalidade da construção, e, em caso de vício, defeito ou incorreção 

identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela 

reconstrução ou pela substituição necessárias. 
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9.3.5 - A obra deverá ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o órgão fiscalizador, 

podendo o mesmo solicitar exigências que, porventura não foram cumpridas no projeto ou 

no memorial. 

9.3.6 - Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com os 

projetos, sob pena de rejeição do serviço. 

9.3.7 - O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou 

não do serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado. 

9.3.8 - A utilização de material de má qualidade que não for aprovado pelo fiscal da obra, 

deverá ser substituído e reavaliado quando da aplicação do novo material de acordo com a 

fiscalização da obra. 

9.4 – Das garantias 

9.4.1 – Da garantia do serviço 

9.4.1.1 - A obra terá garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo 

dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do artigo 618 do Código Civil 

Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 

prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 

materiais, como do solo”. 

9.4.2 - Da garantia de execução do contrato 

9.4.2.1 - O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96 da 

Lei nº 14.133/21, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após 

o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

inicial do contrato. 

9.4.2.2 - No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério 

do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 

comprovante de prestação de garantia, podendo optar por: 

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: 5c1d8483-8b51-46a7-8c43-d597525d7169

P
R

O
JE

T
O

 B
Á

S
IC

O
 N

º 000005/2025



 
 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Economia, 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 

a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

9.4.2.3 - Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alínea “b” do item anterior, terá 

o prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 

assinatura do contrato para a prestação da garantia. 

9.4.2.4 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso, observando o máximo de 2% (dois por cento). 

9.4.2.5 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela contratada, quando couber. 

9.4.2.6 - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução 

do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para liberação ou 

restituição será de até 90 (noventa) dias. 

9.5 – Do reajuste 
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9.5.1 - Os preços propostos serão reajustados, conforme a Lei nº 14.133/2021, decorrido 12 

(doze) meses contados a partir da data do orçamento base da PMI.  

9.5.2 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após um ano contado da data do orçamento base 

da PMI, aplicando-se o índice para obras públicas Parceria FGV, IBRE e DNIT.  

9.5.3 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

9.5.4 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, às partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo. 

9.5.5 - O reajuste será realizado por apostilamento. 

9.5.6 - Critério de Reajustamento: 

𝐾 =  
𝐼𝑖 − 𝐼𝑜

𝐼𝑜
 

Onde:  

k = Coeficiente de reajustamento no período; 

Ii = Índice no mês de aniversário do reajustamento; 

Io = Índice de preços iniciais. Será o índice INCC do período de apresentação da proposta de 
licitação 

𝑅 = 𝑀 𝑥 𝑘 

Onde: 

R = Valor do reajuste a ser aplicado; 

M = Medição com valores da apresentação da proposta de licitação.  

k = Coeficiente de reajustamento no período; 

9.6 – Do reequilíbrio econômico-financeiro 
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9.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser 

formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação. 

9.6.2 - A análise para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será 

baseada em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do 

contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuação objetiva de risco 

estabelecida no contrato. 

9.6.3 - Ainda para fins de análise do pedido de equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, será utilizado como parâmetro principal a matriz de alocação de riscos, sendo ela 

cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e 

caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus 

financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. Sendo assim, para fins de 

pleito de reequilíbrio, somente será analisado os itens que não estejam definidos como 

responsabilidade da contratada. 

9.6.4 - O prazo para fins de primeira análise e resposta ao pedido de restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro será de 60 (sessenta) dias úteis. 

9.7 – Da repactuação de preços 

9.7.1 - O presente objeto não se enquadra pedidos de repactuação de preços, visto que tal 

metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicação exclusiva de mão de obra, o que 

não é o caso. 

9.8 - Das condições de importação e taxa de câmbio 

9.8.1 - O objeto desta licitação possui metodologias de execução e insumos com 

fornecimentos nacionais, não vislumbrando este setor técnico da necessidade de importação 

ou mesmo taxas para câmbio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21 

não se aplica ao objeto desta licitação. 

9.9 – Das ações de responsabilidade ambiental 
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9.9.1 - Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente as normas 

técnicas de proteção ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e 

equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais 

consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de 

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE. 

9.9.2 - As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição 

se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela CONTRATADA: 

I — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo 

Técnico Preliminar; 

II - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes; 

III - Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

IV - Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, 

repassando a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de 

energia e água; 

V - Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio 

e conservação; 

VI - Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos 

naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc.) existentes no local da realização. 

9.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação 

de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a 

solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados 

mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 

9.9.4 - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de óleos e graxas, deverão 

ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação 

ambiental e sanitária vigentes. 
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9.9.5 - A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, 

procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria contínua da eficiência 

energética de seus equipamentos. 

9.9.6 - A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais 

e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de 

adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos 

serviços. 

9.9.7 - A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Construção Civil da obra, visando à classificação e separação ambientalmente 

adequada dos resíduos. 

9.9.8 - Os resíduos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificação (A, B, C e 

D) e acondicionados nas áreas específicas no canteiro de obras. A separação na fonte facilita 

a remoção e o encaminhamento à destinação diferenciada. 

9.9.9 - Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos resíduos de construção civil 

gerados na implantação das obras de infraestrutura do empreendimento, terão 03 vertentes 

distintas: segregação e acondicionamento transitório na fonte geradora, acumulação final e 

remoção. 

10. DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

10.1 - DAS MEDIÇÕES  

10.1.1 - As medições dos serviços executados serão realizadas preferencialmente 

mensalmente, cujo período será do primeiro ao último dia do mês, exceto a primeira e a 

última medição que dependerá da data de início e término da execução da obra. 

10.1.2 - Para quitação das medições, a contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

i) Certidões de Regularidades Fiscais (Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débito Estadual, Certidão Negativa 
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de Débito Municipal da Sede da licitante e do município de Itarana) e Certidão de 

Regularidade com o FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e Certidão Negativa 

de Falência e Concordata; 

ii) Anotação de Responsabilidade técnica - ART da obra (apenas na 1ª medição ou quando 

mudar o responsável técnico pela execução da obra); 

iii) Matrícula da obra junto ao CNO (apenas na 1ª medição); 

iv) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao mês de execução dos serviços; 

v) Prova de recolhimento junto ao INSS (vinculado ao CNO da obra), referente ao mês de 

execução dos serviços; 

vi) Folha de pagamento (vinculado ao CNO da obra), referente ao mês de execução dos 

serviços; 

vii) Relatório que demonstre a relação de empregados cadastrados no CNO – GFD – Guia do 

FGTS Digital gerado pelo ambiente FGTS DIGITAL; 

viii) Declaração de regularidade dos documentos contábeis da empresa assinada pelo 

contador. 

10.1.3 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar juntamente com a 

nota fiscal Declaração comprovando que a alíquota utilizada para o desconto está de 

acordo com o faturamento da empresa e extrato do simples nacional. 

10.2 - DO PAGAMENTO 

10.2.1 - O faturamento do serviço ocorrerá no ato de entrega dos mesmos, conforme a 

Autorização de fornecimento/Execução e nota de empenho, mediante apresentação dos 

documentos (s) fiscal (is) hábil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de 

regularidade fiscal. 
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10.2.2 - O pagamento ocorrerá após entrega dos serviços e verificação e posterior aceitação 

e quitação da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, após a conferência e a certificação, fará 

um ATESTADO de que o serviço foi entregue de forma satisfatória. 

10.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serão encaminhados para 

processamento e pagamento após o recebimento dos mesmos. 

10.2.4 - Caso a Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção, ficando 

estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da 

apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem erros. 

10.2.5 - O pagamento dar-se-á em até 20 (vinte) dias corridos após o aceite e ateste da nota 

fiscal pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, em favor da 

CONTRATADA e será pago mediante ordem bancária diretamente na conta corrente do 

mesmo, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, desde que não haja 

fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

10.2.6 - Após o prazo acima referenciado será paga multa financeira nos seguintes termos: 

VM = VF x 0,33 x ND  

                 100        

VM = Valor da Multa Financeira.  

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.  

ND = Número de dias em atraso 

10.2.6.1 - Incumbirá a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada 

fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICÍPIO, juntando-se à respectiva 

discriminação do serviço efetuado, e o memorial de cálculo da fatura. 

10.2.7 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão 

devolvidos ao CONTRATADO para correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para 
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pagamento sejam considerados a partir da data da apresentação dos documentos fiscais 

devolvidos sem erros. 

10.2.8 - Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia 

do referido pagamento a própria Nota de Empenho. 

10.2.9 - Deverá constar no documento fiscal o número da licitação, número do contrato, bem 

como nome do Banco, nº da Conta Corrente e Agência bancária da CONTRATADA, sem os 

quais o pagamento ficará retido por falta de informações. 

10.2.10 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das 

obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 

10.2.11 - É vedada, terminantemente, a antecipação de pagamentos sem a efetiva entrega do 

objeto. 

10.2.12 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá apresentar as certidões de 

regularidades fiscais, trabalhista, FGTS e recuperação judicial e extrajudicial. 

10.2.13 - A CONTRATADA será responsável pela prestação dos serviços, aos preços unitários 

por ela propostos e aceitos pelo MUNICÍPIO. 

10.2.14 - O pagamento poderá ser sustado nos seguintes casos:  

a) não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o 

Contratante;  

b) inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município de Itarana, por conta do 

estabelecido no Contrato;  

c) não entrega do objeto Contratado nas condições estabelecidas; e  

d) erros ou vícios na Nota Fiscal/Fatura. 

11. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

11.1 – Modalidade 
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11.1.1 - A contratação será através da modalidade de licitação “Concorrência”, conforme Art. 

28, inciso II, da lei 14.133/21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor preço”, na forma 

de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário. 

11.1.2 - A escolha do tipo menor preço é mais vantajosa para a Administração, contudo, deve 

ser obedecido o disposto no inciso V, §4º e §5º do Art.59 da Lei 14.133/2021. 

11.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por preço unitário é justificada pela imprecisão 

inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, visto se tratar de uma obra de 

pavimentação, como por exemplo, no caso de movimentação de terra. 

11.2 - Critérios de seleção/condições de habilitação 

11.2.1 – Documentos para habilitação: 

• Cédula de Identidade e CPF do sócio administrador da empresa; 

• Ato constitutivo registrado no órgão competente, e suas alterações, quando este não 

estiver consolidado; 

• Inscrição no CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

licitado; 

• Prova de Inscrição Estadual, se houver, relativa ao domicílio ou sede da empresa; 

• Prova de Inscrição Municipal, relativa ao domicílio ou sede da empresa; 

• Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente 

(CREA/CAU), com jurisdição sobre o domicílio da sede da mesma, através da 

apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica; 

• Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho de Classe 

(CREA/CAU) da região da sede da empresa ou outra entidade profissional competente 

do profissional de nível superior; 

• Capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se dará pelo fato de a licitante 

possuir em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nível 

superior, e que seja detentor de no mínimo 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico por 

execução de serviços/obras de características semelhantes a do objeto do presente 

edital, conforme tabela abaixo. 
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ITEM CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNID. 
CUSTO CONF. 

PLANILHA 

Porcentagem 
em relação ao 

valor total 
 

02.08 
Comp. 

02 
DER-ES 

Assentamento de meio-fio pré-moldado em 
concreto, inclusive transporte do meio-fio 

m R$ 106.410,59 18,11%  

02.09 40662 DER-ES 
Meio fio de concreto MFC 05, inclusive 
caiação 

m R$ 87.920,00 14,97%  

04.01 
Comp. 

01 
DER-ES 

Pavimentação com blocos de concreto (35 
MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, 
exclusive fornecimento dos blocos e 
inclusive transporte dos blocos e areia 

m² R$ 273.285,48 46,52%  

Tabela 02 - Ordem dos serviços considerados como relevantes. 

a) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o 

quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, 

devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos 

documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), 

contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, 

conforme o caso. 

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto 

deverá atender as mesmas exigências deste Edital. 

• Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou  

privado, demonstrando a execução pretérita pela licitante de serviços compatíveis em   

características com o objeto licitado, nos termos do projeto básico que a especifica, sendo 

necessária, para efeito de compatibilidade a demonstração de execução pretérita de  serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior,  considerando 

as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto licitado,  segundo o §1º do 

Art. 67 da Lei nº 14.133/21, além de considerar também quantitativo  mínimo de 30% a 

incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como maior relevância, em 

observação ao Art. 67, § 2º da Lei 14.133/21, conforme segue: 

ITEM CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNID. 
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Quant. a 
apresentar (30%)  

02.08 
Comp. 

02 
DER-ES Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, 

inclusive transporte do meio-fio 
m 630,51  

02.09 40662 DER-ES Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação m 300,00  

04.01 
Comp. 

01 
DER-ES 

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 
08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento 
dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia 

m² 2.771,66  

Tabela 03 - Ordem dos valores dos serviços considerados como relevantes. 

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇO JUSTIFICATIVA 

 

02.08 
Assentamento de meio-fio pré-moldado em 
concreto, inclusive transporte do meio-fio 

Conforme planilha orçamentária, o item 
possui valor de R$ 106.410,59, representando 
18,11% em relação ao valor total, logo se 
considera serviço com valor significativo.  
 
A relevância deste item é considerada com 
base na importância do assentamento do 
meio fio para garantir eficiência do 
travamento dos blocos intertravados, 
garantindo eficiência do pavimento.  

 

02.09 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação 

Conforme planilha orçamentária, o item 
possui valor de R$ 87.920,00, representando 
14,97% em relação ao valor total, logo se 
considera serviço com valor significativo.  
 
A relevância deste item é considerada com 
base na importância do assentamento do 
meio fio para garantir eficiência do 
travamento dos blocos intertravados, 
garantindo eficiência do pavimento, além, de 
seu fornecimento com a qualidade prevista. 

 

04.01 

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), 
esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive 
fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos 
blocos e areia 

Conforme planilha orçamentária, o item 
possui valor de R$ 273.285,48, representando, 
46,52% em relação ao valor total, logo se 
considera serviço com valor significativo.  
 
A relevância desse item é considerada com 
base na importância de se executar 
corretamente a declividade transversal do 
pavimento para assim obter o perfeito 
escoamento da água pluvial, e também 
executar o nivelamento da pista de rolamento 
conforme projeto.  

 

Tabela 04 - Justificativa dos serviços considerados como relevantes. 

 

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: 5c1d8483-8b51-46a7-8c43-d597525d7169

P
R

O
JE

T
O

 B
Á

S
IC

O
 N

º 000005/2025



 
 

• Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e demais demonstrações 

contábeis dos dois últimos exercícios sociais (as empresas criadas no exercício ficam 

autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura), caso a 

empresa ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos os documentos a serem 

apresentados limitar-se-ão ao último exercício; 

• Demonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um), em ambos os exercícios, apurados pelas fórmulas abaixo, cujo 

cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado pelo 

representante legal da empresa e por profissional habilitado da área contábil. 

Liquidez Geral: o resultado deverá ser superior a 1,00 

𝐿𝐺 =  
(𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 + 𝑅𝐸𝐴𝐿𝐼𝑍Á𝑉𝐸𝐿 𝐴 𝐿𝑂𝑁𝐺𝑂 𝑃𝑅𝐴𝑍𝑂)

(𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 + 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁Ã𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸)
 

Solvência Geral: o resultado deverá ser superior a 1,00 

𝑆𝐺 =  
(𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿)

(𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸 + 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁Ã𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸)
 

Liquidez Corrente: o resultado deverá ser superior a 1,00 

𝐿𝐶 =  
(𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸)

(𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝐼𝑅𝐶𝑈𝐿𝐴𝑁𝑇𝐸)
 

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos 

índices acima deverão comprovar o capital mínimo ou o patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado total para contratação, devido ao valor total previsto da obra e a 

previsão do cronograma físico-financeiro. 

A porcentagem definida reflete um patrimônio mínimo necessário para execução da 1ª etapa 

da obra. 

• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 
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• Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual (ICMS), relativa ao 

domicílio ou sede da empresa; 

• Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicílio ou sede da 

empresa; 

• Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência, (será considerada a validade de 60 dias a partir 

da data de sua expedição quando a mesma não estiver expressa no corpo da certidão); 

• Declaração de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; 

• Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoas com 

deficiência e para reabilitados da Previdência Social; 

• Declaração de Responsabilidade Ambiental, conforme; 

• Declaração de indicação e de responsabilidade técnica. 

11.3 – Da proposta de preços 

11.3.1 - A proposta de preços será dividida entre Orçamento sintético (planilha com 

descrição dos itens, quantidades, valores unitários com e sem BDI e valores globais) e 

quando solicitado pela comissão licitatória, Orçamento analítico (Composição de custo de 

todos os itens, cronograma físico-financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos 

encargos sociais). 

11.3.2 - Após a fase de lances, a Licitante melhor classificada será convocada para reelaborar 

e apresentar a Administração a proposta de preços adequada ao seu último lance, 

juntamente com o Orçamento Sintético indicando os quantitativos e custos unitários, 

seguindo o modelo elaborado pela Administração; 

11.3.3 - Juntamente com a proposta de preços atualizada, na forma do item anterior, em caso 

de solicitado pela equipe licitatória, a licitante melhor classificada deverá apresentar de 

forma atualizada o Orçamento Analítico (Composição detalhada das especificações e dos 

custos dos preços unitários de TODOS os itens da planilha orçamentária, discriminando as 

parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, o Cronograma Físico- 
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Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e 

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais). 

11.3.4 - Nas propostas, serão consideradas obrigatoriamente: 

11.3.4.1 - Preço unitário de cada item da planilha orçamentária e global, em algarismo, 

expresso em moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de preços fixados no 

presente instrumento e observando as especificações técnicas, Planilha orçamentária e 

demais condições previstas neste Projeto Básico e no Edital; 

11.3.4.2 - Inclusão de todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, 

fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

11.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data 

da sessão da licitação. 

11.3.5 - Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, equipamentos e serviços; 

11.3.6 - O licitante deverá apresentar os preços unitários e detalhamento dos encargos 

sociais e de BDI; 

11.3.7 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

11.3.8 - Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 

expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

11.3.9 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 

11.3.10 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 
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11.3.11 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas 

pelo proponente. 

11.3.12 - Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

11.4 - Condições e comprovações de consórcios, previstas no art. 15 da lei nº 

14.133/2021 

11.4.1 – Não poderá participar do consórcio pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, 

nesta mesma licitação, como subcontratada de outra licitante, quando assim for permitido. 

11.4.2 – A empresa integrante de consórcio não poderá participar isoladamente ou em mais 

de um consórcio, na mesma licitação. Também estará impedida empresa ou firma na qual 

figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, 

diretor, responsável técnico ou sócio de empresa consorciada. 

11.4.3 – No caso da participação de consórcios, serão exigidas as comprovações de 

Habilitação de CADA UMA DAS EMPRESAS participantes do consórcio, admitindo-se, para 

efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para 

efeito de habilitação econômico financeira, do somatório dos valores de cada consorciado; 

11.4.4 – As Pessoas Jurídicas que participarem em consórcio deverão apresentar, além dos 

documentos exigidos neste Edital, o TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DO 

CONSÓRCIO, por escritura pública ou documento particular subscrito por todas, que deverá 

atender aos seguintes critérios, sob pena de desclassificação: 

a) A designação do consórcio, a indicação da participação nesta licitação e execução do 

contrato dela decorrente como seu objeto e o endereço em que está estabelecido; 

b) A qualificação das empresas participantes e a forma de composição do consórcio, 

indicando o percentual de participação de cada uma na execução do objeto licitado; 
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c) Discriminar a empresa líder; 

d) O prazo de duração de consórcio, que deve, no mínimo, ser 180 (cento e oitenta) dias 

superior à data de conclusão do objeto da licitação, admitindo-se cláusula de prorrogação; 

e) Detalhar a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado 

pelos atos praticados por qualquer deles tanto na fase de licitação quanto na de execução do 

contrato; 

f) Declarar que o consórcio não se constitui, nem se constituirá, em pessoa jurídica distinta 

da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente de seus consorciados. 

11.5.5 - A empresa líder será a responsável pela realização dos atos que cumpram ao 

consórcio, assim como por representar o consórcio junto ao órgão licitante. 

11.5.6 - Os integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

11.5.7 – Não será permitida a modificação da composição do consórcio ou a substituição de 

consorciado até a conclusão do objeto do certame, ressalvada, se permanecerem as 

condições de habilitação, a autorização expressa do órgão licitante. 

11.5.8 - O Licitante vencedor, se constituído sob a forma de consórcio, deverá apresentar, 

antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do 

Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio. 

11.5.9 – No caso de consórcio, para atendimento ao EFD-REINF, da Receita Federal, para fins 

de recebimento junto ao Órgão, o Contrato deverá ser formalizado em nome do consórcio e 

o pagamento será realizado em conta bancária em nome do Consórcio. 

11.5.10 - No consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

12.  ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO 
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12.1 - Os preços unitários para a execução dos serviços tiveram suas composições extraídas 

dos sistemas públicos de preço de referência, sem desoneração. 

12.2 - Nos casos em que a composição foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada 

através dos preços de insumos e /ou serviços neles existentes. 

12.3 - O Valor do referido objeto será de R$ 587.445,06 (quinhentos e oitenta e sete mil, 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), conforme planilha Orçamentária em 

anexo. 

13.  ADEQUEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 - Trata-se de obra a ser realizada por recurso de leilão e royalties estadual, conforme 

dotação orçamentária: 

Recurso Dotação 
Leilão Ficha: 266 Fonte: 1755 
Royalties Estadual Ficha: 266 Fonte: 1705 

 

14. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA 

A obra será fiscalizada tanto no andamento quanto na execução pelo fiscal responsável. 

Atribuições do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, 

avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execução, bem como resolver todas 

as questões técnicas relativas aos serviços contratados. 

a. Esclarecer incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no Projeto 

Básico ou Projeto Executivo do processo licitatório que deu origem ao contrato sob 

sua responsabilidade; 

b. Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou serviço, em obediência ao previsto no 

Projeto Básico ou executivo do processo licitatório que deu origem ao contrato sob 

sua responsabilidade; 

c. Verificar e atestar as medições dos serviços; 
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d. Acompanhar a elaboração do “As built” da obra (como construído), ao longo da 

execução dos serviços; 

e. Verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresentado por ocasião da 

licitação, bem como exigir a apresentação de readequações por ocasião de 

prorrogações e/ou alteração dos serviços, de forma a facilitar o acompanhamento e a 

execução das obras e serviços de engenharia sob sua responsabilidade; 

f. Com relação ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de 

materiais, equipamentos e funcionários especificados na planilha orçamentária 

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras; 

g. Verificar as condições de saúde e segurança do trabalho, bem como se os 

equipamentos de proteção individual estão sendo fornecidos e utilizados, a fim de 

evitar futura responsabilização subsidiária trabalhista; 

h. Certificar-se de que a contratada mantém um “Diário de Ocorrências”, 

permanentemente disponível no local da obra ou serviço; 

i. Se houver a necessidade de suspensão dos serviços, o(s) Fiscal (ais) deverão 

comunicar ao Gestor, que, por sua vez, deverá notificar a Contratada, emitindo a 

Ordem de Suspensão de Serviços ou documento equivalente; 

j. Se houver a necessidade de modificações nos projetos e /ou alterações quantitativas 

e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverão comunicar ao Gestor, devendo conferir se 

as planilhas orçamentárias estão de acordo com as alterações efetuadas e os valores 

em acordo com os índices setoriais e/ou pesquisa de mercado; 

k. Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a 

contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade. 

Atribuições do Fiscal Administrativo: servidor representante da área administrativa, 

indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos administrativos, previdenciárias, 

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: 5c1d8483-8b51-46a7-8c43-d597525d7169

P
R

O
JE

T
O

 B
Á

S
IC

O
 N

º 000005/2025



 
 

fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 

inadimplemento; 

a. Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, 

cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 

c. Acompanhar e verificar se a caução da garantia do contrato foi emitida, se está válida, 

e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a 

Lei, a CONTRATADA deverá proceder o reforço da caução inicial no mesmo 

percentual acima estabelecido. 

Fiscalização Técnica 

        Ficam indicados o Engenheiro Civil Gabriel Pesente Piorotti, CREA-ES 052453/D, 

lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, como 

representante da Administração responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto 

do contrato. 

Em caso de afastamento ou impedimento do Fiscal em exercer suas funções, a fiscalização 

será realizada pela Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta, CAU A232085-1.  

Fiscalização administrativa 

a. Fernanda Medeiros da Vitória, lotada no cargo de auxiliar administrativa, matrícula 

n° 006573. 

O Gestor do contrato será o Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços 

Urbanos. 

15. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

a) O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação, 

até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o artigo 165 da Lei n. º 

14.133/2021. 
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a.1) A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o 

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderão ultrapassar o limite estabelecido. 

b) Na hipótese de inclusão de "itens novos" que não estavam previstos em contrato, deverá 

ser utilizado o referencial de preços da Planilha Orçamentária licitada com a seguinte 

metodologia para determinação dos preços unitários: 

b.1) BDI será corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da 

licitação e ainda aplicado o índice de desconto utilizado pela mesma à época da licitação. 

c) Na necessidade de interrupção da execução da obra, a eventual mobilização e posterior 

desmobilização da contratada não implicará em qualquer acréscimo do valor contratual. 

16. DO MEIO AMBIENTE  

16.1 - Independentemente da obra ou serviço objeto do presente Contrato possuir ou não 

Licença Ambiental em nome do Município de Itarana/ES, a CONTRATADA deverá obter, 

antes do início das obras, sem ônus para o Município de Itarana/ES, todas as licenças ou 

autorizações ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessárias para a 

operacionalização dos serviços e atividades que irá desenvolver, e para as áreas de apoio que 

irá utilizar para execução do objeto contratado, tais como: licença para instalação de canteiro 

de obra, outorga para o uso de recursos hídricos, autorização para supressão florestal em 

áreas de apoio, licença para instalação de equipamentos para beneficiamento de materiais, 

como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorização para 

armazenamento de material betuminoso e combustível. 

16.2 - A CONTRATADA deverá utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de áreas de 

empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes, 

quando couber. Caso haja necessidade de utilizar áreas que ainda não possuem licença a 

CONTRATADA deverá informar ao Município de Itarana/ES, com antecedência, para que 

sejam tomadas as providências cabíveis. 
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16.3 - A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio 

ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigências de limpeza, higiene e 

segurança. 

16.4 - A CONTRATADA fica responsável, inclusive por atos de seus empregados, pela 

preservação da flora e da fauna existente, de acordo com a legislação e normas vigentes. 

16.5 - A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para o Município de Itarana/ES, pela 

completa desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a 

execução dos serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, e pela 

adequada gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela gerados na 

obra; 

16.6 - Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Administração: 

a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha 

ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador; 

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento do que 

disposto neste Contrato. 

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta 

Cláusula, se suportados pelo Município de Itarana/ES, serão descontados dos pagamentos 

devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, 

servindo para tanto o instrumento como título executivo extrajudicial. 

17. DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

17.1 - Proteção de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou realizarem 

qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se a envidar todos 

os esforços para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e imagem dos 

respectivos titulares, observando as normas e políticas internas relacionadas a coleta, 

guarda, tratamento, transmissão e eliminação de dados pessoais, especialmente as previstas 

na Lei Federal nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”), no Decreto 
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Municipal nº 1.892, de 05 de junho de 2023, e demais normas legais e regulamentares 

aplicáveis. 

17.1.1 - Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no 

consentimento do titular, a CONTRATADA deverá observar, ao longo de toda a vigência do 

Contrato, todas as obrigações legais e regulamentares específicas vinculadas a essa hipótese 

legal de tratamento. 

17.1.2 - Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 16 

e 18 da Lei Federal nº 13.709/2018, a CONTRATADA deverá: 

17.1.2.1 - Notificar imediatamente a CONTRATANTE; 

17.1.2.2 - Auxiliá-la, quando for o caso, na elaboração da resposta ao requerimento; e 

17.1.2.3 - Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em até 30 

(trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular. 

17.2 - Necessidade. As partes armazenarão dados pessoais apenas pelo período necessário 

ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em conformidade 

com as hipóteses legais que autorizam o tratamento. 

17.2.1 - As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos 

empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem 

acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessários para o 

cumprimento deste Contrato e da legislação aplicável, assegurando que todos esses 

indivíduos estejam sujeitos a obrigações de sigilo e confidencialidade. 

17.2.2 A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas 

técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações da 

CONTRATANTE previstas na Lei Federal nº 13.709/2018. 

17.3 - Proteção de dados e incidentes de segurança. Considerando as características 

específicas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia, a CONTRATADA 

deverá adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e 
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informações de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 

perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

17.3.1 - A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a 

ocorrência de incidentes de segurança relacionados a dados pessoais, fornecendo 

informações suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de 

comunicação, dirigidos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e/ou aos titulares dos 

dados, acerca do incidente de segurança. 

17.3.2 - As partes deverão adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação e na 

mitigação das consequências de cada incidente de segurança. 

17.4 - Transferência internacional. É vedada a transferência de dados pessoais pela 

CONTRATADA para fora do território do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, da 

CONTRATANTE, e demonstração da observância da adequada proteção desses dados, 

cabendo à CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da legislação de proteção de 

dados ou de privacidade de outro(s) país(es) que for aplicável. 

17.5 - Responsabilidade. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos, perdas ou 

prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei 

Federal nº 13.709/2018, no Decreto Municipal nº 1.892, de 05 de junho de 2023 e outras 

normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento. 

17.5.1 – Eventual subcontratação, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, não 

exime a CONTRATADA das obrigações decorrentes deste Contrato, permanecendo 

integralmente responsável perante a CONTRATANTE mesmo na hipótese de 

descumprimento dessas obrigações por subcontratada. 

17.5.2 – A CONTRATADA deve colocar à disposição da CONTRATANTE, quando solicitado, 

toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nestas cláusulas, 

permitindo a realização de auditorias e inspeções, diretamente pela CONTRATANTE ou por 

terceiros por ela indicados, com relação ao tratamento de dados pessoais. 
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17.5.3 – A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboração de relatórios de 

impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 

13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato. 

17.5.4 – Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela 

CONTRATADA para fins ilegais, ilícitos, contrários à moralidade ou mesmo para fins diversos 

daqueles necessários ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA será notificada para 

promover a cessação imediata desse uso, sem prejuízo da rescisão do Contrato e de sua 

responsabilização pela integralidade dos danos causados. 

17.6 - Eliminação. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a CONTRATADA 

deverá em, até 10 (dez) dias úteis, contados da data de seu encerramento, devolver todos os 

dados pessoais a CONTRATANTE ou eliminá-los, inclusive eventuais cópias, certificando a 

CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento desta obrigação. 

18. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

 

Itarana – ES, 28 de julho de 2025. 

 

 

 

 

 

Gabriel Pesente Piorotti 

Responsável Técnico PMI 

Matrícula 006931 

 

Carla Demoner Malta 

Responsável Técnico PMI 

Matrícula 006954
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Assinado por GABRIEL PESENTE
PIOROTTI 140.***.***-**
MUNICIPIO DE ITARANA
28/07/2025 08:55:02

Assinado por CARLA DEMONER
MALTA 152.***.***-**
MUNICIPIO DE ITARANA
28/07/2025 09:09:49



 
 

 

Josil Carlos Galazzi 
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos 

Portaria nº 008/2025 
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Assinado por JOSIL CARLOS GALAZZI 088.***.***-**
MUNICIPIO DE ITARANA
28/07/2025 09:07:57



 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Art. 18, § 1º, I, da Lei n. 14.133/2021 

 

O município demanda a contratação da execução do serviço de Contratação de Empresa 

Especializada para Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação com Blocos de 

Concreto Intertravado na Comunidade de Santa Joana, Município de Itarana, com extensão 

total aproximada de 1.539,81 metros. 

A presente contratação tem por objetivo a execução de serviços de drenagem e 

pavimentação em trecho não pavimentado da estrada que atende à Comunidade de Santa 

Joana, em Itarana, com extensão estimada de 1.539,81 metros lineares. A obra será 

realizada com o uso de blocos de concreto intertravado, técnica que proporciona maior 

durabilidade, facilidade de manutenção e drenagem eficiente. 

Importa destacar que parte da obra já foi executada anteriormente, porém não foi 

concluída, o que motivou a necessidade de realizar uma nova contratação com foco na 

execução da parcela remanescente dos serviços. Há interesse público evidente na 

continuidade e finalização do objeto, visto que a conclusão da obra é fundamental para 

garantir os benefícios sociais e econômicos inicialmente previstos. Dessa forma, a 

realização de nova licitação, na modalidade concorrência, configura o meio mais viável e 

transparente para assegurar a continuidade e a finalização da obra com qualidade e 

eficiência. 

Trata-se de uma via vicinal que conecta a rodovia ES-484 à Comunidade de Santa Joana, 

passando pelas comunidades do Rizzi e Santa Helena, já contemplada com pavimentação 

semelhante. No entanto, o trecho final da estrada, que dá acesso direto às residências 

familiares da Comunidade de Santa Joana, permanece sem qualquer tipo de 

pavimentação, o que dificulta o tráfego local, principalmente em períodos chuvosos. 

A estrada em questão é de fundamental importância para a mobilidade da população local, 

sendo utilizada diariamente por moradores, estudantes e produtores rurais. A região tem 

forte vocação agrícola, com produção e escoamento de mercadorias que dependem 

diretamente da condição de trafegabilidade da via. A ausência de infraestrutura adequada 

tem causado transtornos frequentes, como lama, poeira e atoleiros, comprometendo a 
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segurança e a qualidade de vida dos moradores, além de dificultar o acesso de serviços 

essenciais, como transporte escolar e atendimento de emergência. 

Diante do porte da intervenção e do valor estimado da obra, será adotado o procedimento 

de licitação pública na modalidade Concorrência, conforme estabelece a Lei nº 

14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Essa modalidade é 

indicada para contratações de maior vulto, pois assegura ampla publicidade, 

competitividade e igualdade de condições entre os participantes, sendo a forma mais eficaz 

de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

A realização da licitação na modalidade concorrência garante vantajosidade sob diversos 

aspectos. Em primeiro lugar, promove a economicidade, já que a competição entre 

empresas geralmente resulta em propostas com melhor custo-benefício. Em segundo 

lugar, permite a participação de empresas com maior capacidade técnica, experiência 

comprovada e estrutura adequada para executar obras de engenharia com qualidade e 

dentro do prazo estabelecido. Além disso, o processo respeita os princípios constitucionais 

da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, fortalecendo a 

transparência na aplicação dos recursos públicos. 

Outro aspecto relevante é que a escolha da modalidade concorrência contribui para mitigar 

riscos de execução inadequada, uma vez que os critérios de habilitação exigem 

documentação técnica e operacional que ateste a capacidade da empresa para realizar 

obras de porte semelhante. Isso confere maior segurança jurídica e contratual para o 

município, reduzindo a probabilidade de paralisações, aditivos excessivos ou falhas 

construtivas. 

Diante disso, estudos técnicos realizados apontam para a necessidade urgente de 

intervenção no trecho citado, a fim de garantir melhores condições de deslocamento, 

promover o desenvolvimento local, valorizar os imóveis da região e assegurar o direito de 

ir e vir da população. 

 

2 - ALINHAMENTO ENTRE COMPRA/CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Art. 18, § 1º, II, da Lei n. 14.133/2021 

 

Destaca-se que o Município de Itarana possui Plano Plurianual (PPA) vigente, abrangendo 

o quadriênio de 2022 a 2025, instrumento legal que estabelece as diretrizes, objetivos e 
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metas da administração pública para o período. A presente contratação encontra respaldo 

direto nesse planejamento estratégico, uma vez que visa atender à demanda específica 

prevista no PPA, descrita como “Calçamento no posto de Santa Joana até as duas 

igrejas”. 

 

Essa previsão no PPA demonstra que a obra ora proposta não surgiu de uma necessidade 

pontual ou isolada, mas sim de um processo de planejamento participativo, que envolveu 

consultas comunitárias, diagnósticos técnicos e definição de prioridades para o 

desenvolvimento local. Assim, a execução da pavimentação e drenagem do referido trecho 

integra um conjunto de ações previamente estruturadas com base em critérios de interesse 

coletivo, viabilidade técnica e impacto social positivo. 

 

Cumprir com as metas estabelecidas no Plano Plurianual é fundamental para garantir a 

continuidade das políticas públicas e a efetividade da gestão pública municipal. Ao executar 

a presente obra, o Município não apenas responde às reivindicações da população da 

Comunidade de Santa Joana, como também assegura a coerência entre o planejamento e 

a execução orçamentária, promovendo a transparência, o controle social e o alinhamento 

das ações governamentais com os compromissos assumidos. 

 

Além disso, ao atender a essa demanda do PPA, o Município reforça seu compromisso 

com a melhoria da infraestrutura urbana e rural, a inclusão social e o desenvolvimento 

sustentável, elementos centrais do plano de governo e das políticas públicas locais. 

 

3 - DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO  

Art. 18, § 1º, III, da Lei n. 14.133/2021 

 

• Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e 

contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 

• Decreto Municipal Nº 2011, de 15/01/2024, que regulamenta a Lei nº 14.133 de 01 de 

abril de 2021 no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional 

do Município de Itarana/ES. 
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• A empresa deverá preencher todos os requisitos de regularidade jurídica, fiscal, técnica 

e econômico-financeira, previstos na Lei nº 14.133/2021 e atender o disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

• Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

• Presença do Responsável Técnico durante a execução, pois a ausência de um 

profissional habilitado na condução de atividades de projetos e execuções de obra pode 

ocasionar diversos problemas no momento da construção, como por exemplo desperdício 

de materiais, aumento no prazo e custos para realização das atividades, assim como pode 

colocar em risco à segurança dos colaboradores. 

 

• Os profissionais da Contratada deverão se apresentar devidamente uniformizados ao 

local dos trabalhos com o objetivo de facilitar a identificação dos mesmos.  

 

• Dispor ou locar maquinário necessário para realizar os serviços presentes na planilha 

orçamentária, para que não haja atrasos e insuficiência na execução dos serviços. 

 

• Entregar o objeto, na conformidade do estabelecido no Edital e Termo de referência, livres 

de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais 

despesas necessárias. 

 

• A contratada deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

do recebimento da Autorização de Fornecimento / Ordem de Serviço, no local indicado pela 

SMTOSU, para que se cumpra o prazo estabelecido no cronograma da obra. 

 

• Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

• Normas e Especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e 

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) - Essas normas 

servem de base para especificações técnicas nos Termos de Referência, garantindo 

qualidade, segurança e padronização dos materiais adquiridos:  
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1.1 Pavimentação 

➢ NBR 9781: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de 

ensaio; 

➢ NBR 6120: Pavimento intertravado com peças de concreto – Execução; 

➢ DNER-ES 327/97: Pavimento com peças pré-moldadas de concreto; 

➢ DNIT 139/2010-ES: Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de 

serviço. 

1.2 Drenagem 

➢ NBR 8890: Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário ― 

Requisitos e métodos de ensaios; 

➢ DNIT 020/2023-ES: Meios-fios e guias - Especificações de serviço; 

➢ DNIT 021/2023 - ES: Entradas e descidas d'água - Especificação de serviço; 

➢ DNIT 022/2023-ES: Dissipadores de energia - Especificação de serviço; 

➢ DNIT 023/2024-ES: Bueiros tubulares de concreto - Especificação de serviço; 

➢ DNIT 026/2004-ES: Caixas coletoras - Especificação de serviço; 

➢ DNIT 028/2004-ES: Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem - 

Especificação de serviço. 

1.3 Sinalização Viária 

➢ DNIT 100/2018-ES: Segurança no tráfego rodoviário – Sinalização horizontal - 

Especificação de serviço; 

➢ DNIT 101/2009-ES: Segurança no tráfego rodoviário – Sinalização vertical - 

Especificação de serviço. 

1.4 Terraplenagem 

➢ DNIT 104/2009-ES: Serviços preliminares - Especificação de serviço; 

➢ DNIT 105/2009-ES: Caminhos de serviço - Especificação de serviço. 

 

• Manual de Obras Públicas (MPO) – Ministério da Gestão - Manual técnico federal com 

orientações para obras e serviços de engenharia, útil para especificar materiais em obras 

próprias. 

 

• Normas de Segurança, Sustentabilidade e Acessibilidade: 

3.1 Segurança 

➢ NR-18 (Norma Regulamentadora do MTE): Condições e meio ambiente de trabalho 

na indústria da construção. 

3.2 Sustentabilidade 

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: 27e37687-5d9d-4d92-8880-2702d020869f

E
studo T

écnico P
relim

inar N
º 000128/2025

Pág. 8

003365/2025

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit-020-2023-es-drenagem-meios-fios-e-guias-especificacoes-de-servico-versao-corrigida-em-07-12-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit-020-2023-es-drenagem-meios-fios-e-guias-especificacoes-de-servico-versao-corrigida-em-07-12-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit-021-2023-2014-es-2014-drenagem-2014-entradas-e-descidas-dagua-2014-especificacao-de-servico
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_022_2023_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_022_2023_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_023_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_023_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_026_2004_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_026_2004_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_028_2004_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_028_2004_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_028_2004_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit-105-2009-2013-es-2013-terraplenagem-2013-caminhos-de-servico-2013-especificacao-de-servico-versao-corrigida-errata-1


 

 

 

 

 

 

 
➢ ABNT NBR ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental. 

➢ Diretrizes do Plano Nacional de Contratações Sustentáveis: Prioriza materiais 

recicláveis, reaproveitáveis ou com menor impacto ambiental. 

 

• Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – LC 101/2000): Exige dotação orçamentária e 

compatibilidade com PPA/LDO/LOA. 

 

4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Art. 18, § 1º, IV, da Lei n. 14.133/2021 

 

Os serviços a serem contratados serão rigorosamente definidos e quantificados com base 

nos projetos executivos detalhados, memórias de cálculo, planilhas orçamentárias e 

demais documentos técnicos anexados a este estudo. Essas referências técnicas 

constituem o fundamento para a elaboração da estimativa das quantidades, garantindo que 

as especificações estejam alinhadas às necessidades reais da obra. 

Além disso, a precisão dessas estimativas é fundamental para assegurar a adequação dos 

recursos financeiros, o planejamento eficaz da execução e o controle rigoroso dos 

materiais e serviços a serem empregados. A metodologia adotada contempla uma análise 

criteriosa dos quantitativos de materiais, equipamentos e mão de obra necessários, 

considerando ainda possíveis ajustes decorrentes das condições locais e exigências 

técnicas específicas do terreno e do projeto. 

O valor total estimado para a licitação é de R$ 587.445,06 (quinhentos e oitenta e sete mil, 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos). 

 

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO  

Art. 18, § 1º, V, da Lei n. 14.133/2021 

 

5.1. O levantamento de mercado para a contratação de empresa especializada na 

execução de obra de pavimentação com blocos de concreto intertravado em trecho rural 

demonstra a existência de diversas modalidades de contratação. Considerando a natureza 

da obra, o porte do investimento, a necessidade de qualificação técnica da contratada e o 

compromisso com a economicidade e a legalidade, optou-se pela realização de licitação 

pública na modalidade Concorrência como a solução mais adequada para o Município de 

Itarana–ES. 
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Essa escolha assegura ampla competitividade entre os licitantes, garantindo que a 

Administração Pública selecione a proposta mais vantajosa, tanto sob o ponto de vista 

técnico quanto financeiro. O levantamento de mercado é essencial para que a prefeitura 

possa tomar decisões embasadas, promovendo transparência, eficiência na contratação e 

o melhor uso dos recursos públicos. 

 

CONTRATAÇÃO: Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação com Blocos de 

Concreto Intertravado. 

 

PESQUISA DE MERCADO 

 

Situação 1 

Adesão à Ata de Registro de Preços (SRP): Nos municípios, há uma demanda frequente 

e descentralizada por obras de infraestrutura urbana e rural, especialmente no que se 

refere à execução de serviços de pavimentação e drenagem em vias públicas. A Secretaria 

Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos (SMTOSU), por exemplo, é 

responsável por executar e supervisionar serviços como manutenção e pavimentação de 

estradas vicinais, ruas urbanas, acessos a comunidades rurais e demais melhorias na 

malha viária municipal. Diante da amplitude das demandas e da limitação de recursos 

humanos e operacionais, muitas vezes recorre-se à contratação externa de empresas 

especializadas para a realização de obras em trechos específicos, previamente definidos 

por critérios técnicos e sociais. 

 

Aplicação: 

A Ata de Registro de Preços (SRP) permite à Administração Pública contratar bens e 

serviços com maior agilidade e eficiência, especialmente quando há necessidade 

recorrente, previsível e padronizada. Embora possa ser utilizada em casos excepcionais 

para obras, sua aplicação é mais adequada e vantajosa para a contratação de serviços 

continuados, serviços técnicos especializados (como elaboração de projetos) e para a 

aquisição de bens comuns. 

 

Vínculo com políticas públicas: 

• Aderência aos princípios da eficiência e da economicidade. 
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• Atendimento a diretrizes de planejamento e transparência, exigidas pelo art. 11 da Lei 

14.133/2021. 

 

Base legal: 

• Art. 86 da Lei 14.133/2021. 

 

Situação 2 

Licitação através de Pregão ou Concorrência: A realização de licitação própria, 

especialmente na modalidade Concorrência, amplia a competitividade e assegura a 

participação de empresas qualificadas, com capacidade técnica e operacional compatível 

com a complexidade da obra. Esse modelo garante maior controle sobre os critérios de 

habilitação, execução contratual e prazos, promovendo maior segurança jurídica e 

qualidade na entrega do serviço à Administração Pública. 

 

Aplicação: 

Essa solução é útil especialmente em contratos mais robustos, especialmente quando se 

trata de intervenções com valores expressivos e impacto direto na infraestrutura urbana ou 

rural, assegurando que a obra seja executada em conformidade com o projeto básico, os 

padrões de qualidade estabelecidos e dentro dos prazos estipulados. 

 

Vínculo com políticas públicas: 

• Estímulo ao desenvolvimento local com a participação de empresas especializadas. 

• Melhoria da efetividade nas compras públicas. 

• Alinhamento ao Estatuto das MPEs (Lei Complementar nº 123/2006), promovendo 

acesso igualitário ao mercado público. 

 

Base legal: 

• Art. 06 da Lei 14.133/2021. 

• Manual de Compras Públicas – SEGES/ME. 

 

Situação 3 

Aquisições Diretas por Dispensa de Licitação (valor ou emergência): Em diversas 

situações, as secretarias municipais enfrentam demandas pontuais e imediatas — como a 

quebra de uma caixa d’água em escola, infiltrações severas em postos de saúde ou danos 
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estruturais provocados por chuvas intensas. Nesses casos, a dispensa por valor (até R$ 

54.000 para obras e serviços ou R$ 108.000 para compras, conforme art. 75, I, da Lei 

14.133/2021) ou por emergência (art. 75, VIII) pode ser utilizada com respaldo legal. 

 

Aplicação: 

Ideal para resolver situações de manutenção corretiva imediata, quando não é possível 

aguardar trâmites licitatórios formais. Também pode complementar os modelos anteriores 

para casos excepcionais. 

 

Vínculo com políticas públicas: 

• Garantia da continuidade dos serviços públicos essenciais. 

• Cumprimento do dever constitucional de eficiência administrativa (art. 37 da CF/88). 

• Evita agravamento de danos à infraestrutura pública ou à segurança dos usuários. 

 

Base legal: 

• Art. 75, incisos I e VIII da Lei 14.133/2021. 

• Acórdão TCU 1.214/2013 – critérios para uso fundamentado da dispensa. 

• Manual de Boas Práticas da CGU – controle e justificativa em dispensas. 

 

 

QUADRO ANÁLISE GERAL 

 

DECISÃO: 2. Solução Selecionada: Licitação através de Pregão ou Concorrência 

 

Após análise técnica das alternativas disponíveis no mercado e considerando as 

características da demanda, foi escolhida como solução mais vantajosa a contratação por 

meio de licitação pública na modalidade Concorrência, nos termos dos arts. 6º e 28 da Lei 

nº 14.133/2021. Trata-se de contratação para execução de obra de pavimentação com 

blocos de concreto intertravado em trecho rural da Comunidade de Santa Joana, uma 

intervenção de porte relevante, com valor expressivo e impacto direto na mobilidade, 

escoamento da produção agrícola e qualidade de vida da população local. 

 

Diferente de demandas administrativas pontuais ou fragmentadas, essa contratação exige 

um processo robusto, com ampla competitividade e critérios técnicos que assegurem a 

seleção da empresa mais qualificada para a execução da obra. A escolha pela 
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Concorrência proporciona maior publicidade, igualdade de condições entre os participantes 

e maior segurança jurídica à Administração, favorecendo a economicidade e o controle dos 

resultados. 

 

A opção por licitação própria, em detrimento da adesão a atas de registro de preços ou 

dispensa por valor, justifica-se também pelo interesse público na continuidade de uma obra 

que já teve parte executada, mas que não foi concluída, sendo necessária nova 

contratação para a execução da parcela remanescente. A conclusão da obra é essencial 

para garantir os benefícios sociais e econômicos previstos inicialmente, assegurando, 

ainda, o melhor aproveitamento dos investimentos públicos já realizados. 

 

Além disso, a licitação na modalidade concorrência permite uma contratação com escopo 

claro, controle rigoroso de cronograma, qualidade dos materiais e prazos bem definidos, 

evitando improvisações e assegurando maior transparência e fiscalização do processo. 

 

  Solução 1 – Adesão à Ata de Registro de Preços (SRP): 

• Vantagens: 

Agilidade e flexibilidade na aquisição de bens ou serviços recorrentes e padronizados, 

reduzindo a necessidade de múltiplos processos licitatórios. 

• Desvantagens: 

o Limitação para obras ou serviços complexos e específicos, podendo resultar em 

menor competitividade e inadequação do objeto contratado às necessidades 

locais. 

• Motivo do Descarte: 

Inadequação para obras complexas que exigem especificações técnicas detalhadas e 

customizadas, comprometendo a qualidade e eficiência da contratação. 

 

  Solução 3 – Aquisições Diretas por Dispensa de Licitação 

• Vantagens: 

Agilidade e simplicidade em demandas pontuais. 

• Desvantagens: 

o Limitada por valores legais. 

o Menor transparência. 

o Risco de fracionamento indevido e baixa concorrência. 

• Motivo do Descarte: 
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Não atende à regularidade e abrangência necessárias para obras contínuas ou de 

maior vulto, sendo adequada apenas para situações emergenciais ou pontuais. 

 

6 - ESTIMATIVA DO VALOR  

Art. 18, § 1º, VI, da Lei n. 14.133/2021 

A estimativa de valor baseia-se nos valores obtidos da Tabela de Preços do Departamento 

de Edificações e Rodovias do estado do Espírito Santo (DER-ES), planilha de rodovias e 

edificações com data-base em março de 2025. 

Para os itens pretendidos, os valores registrados são os seguintes:  

 

Itens Especificação Und Quant. Unitário BDI 
Valor Total com 

BDI 

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

01.01 

Equipe topográfica para serviços 
simples de locação e nivelamento 
(incluindo equipamento, transporte 
e profissionais nivel médio) 

mês 0,20 
R$ 

23.556,20 
R$ 29.049,51 R$ 5.809,90 

01.02 
Placa de obra nas dimensões de 
2,0 x 4,0 m, padrão PMI m² 8,00 R$ 244,44 R$ 301,44 R$ 2.411,52 

01.03 

Barracão em chapa compensada 
12mm e pont. 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telhas 
fibrocimento 6mm, incl. ponto de 
luz 

m² 10,00 R$ 579,35 R$ 714,45 R$ 7.144,50 

01.04 

Rede de luz, incl. padrão entr. 
energia trifás. cabo ligação até 
barracões, quadro distrib., disj. e 
chave de força, cons. 20m entre 
padrão entr.e QDG 

m 10,00 R$ 454,75 R$ 560,80 R$ 5.608,00 

01.05 

Rede de esgoto, contendo fossa e 
filtro, incl. tubos e conexões de 
ligação entre caixas, considerando 
distância de 25m 

m 10,00 R$ 436,22 R$ 537,95 R$ 5.379,50 

01.06 

Rede de água c/ padrão de entrada 
d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, 
incl. tubos e conexões p/ aliment., 
distrib., extravas. e limp., cons. o 
padrão a 25m 

m 10,00 R$ 55,94 R$ 68,99 R$ 689,90 

01.07 
Reservatório de fibra de vidro de 
1000 L, incl. suporte em madeira 
de 7x12cm, elevado de 4m 

und 1,00 R$ 2.144,98 R$ 2.645,19 R$ 2.645,19 

01.08 

Refeitório com paredes de chapa 
de compens. 12mm e pontaletes 
8x8cm, piso ciment. e cobert. de 
telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de 
luz e cx. de inspeção (cons. 
1.21m2/func./turno), conf. projeto 
(2 utilização) 

m² 10,00 R$ 385,44 R$ 475,32 R$ 4.753,20 

02 – DRENAGEM 

02.01 
Limpeza e desobstrução de 
bueiros m 15,00 R$ 40,72 R$ 51,20 R$ 768,00 

02.02 
Descida d'água concreto armado 
(degraus) c/ caiação (DSA-03A) 
degrau 

m 15,00 R$ 452,61 R$ 568,04 R$ 8.520,60 
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02.03 
Dissipador de energia aplicado a 
saída de bueiro/descida d'agua de 
aterro (DEB-01) 

und 4,00 R$ 718,33 R$ 901,52 R$ 3.606,08 

02.04 
Boca de concreto ciclópico para 
BSTC diâmetro 0,60 m und 2,00 R$ 1.328,46 R$ 1.667,26 R$ 3.334,52 

02.05 

Corpo BSTC (greide) diâmetro 
0,60 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte 
do tubo 

m 26,00 R$ 424,36 R$ 532,58 R$ 13.847,08 

02.06 
Transporte Corpo BSTC diâmetro 
0,60m 1,295XP + 1,349XR + 5,397 
(XP=18,40km XR=0,00km) 

t 8,45 R$ 29,23 R$ 36,68 R$ 309,95 

02.07 
Caixa Boca de Lobo em bloco pré-
moldado para diâm. = 0,60m (1,00 
x 1,00m) CBL2 

und 2,00 R$ 2.938,05 R$ 3.687,33 R$ 7.374,66 

02.08 
Assentamento de meio-fio pré-
moldado em concreto, inclusive 
transporte do meio-fio 

m 2.101,73 R$ 40,34 R$ 50,63 R$ 106.410,59 

02.09 
Meio fio de concreto MFC 05, 
inclusive caiação m 1.000,00 R$ 70,05 R$ 87,92 R$ 87.920,00 

02.10 

Aterro compactado utilizando 
compactador de placa vibratória 
com reaproveitamento do material 
(Aterro de meio fio) 

m³ 139,58 R$ 33,76 R$ 41,63 R$ 5.810,63 

03 - TERRAPLENAGEM 

03.01 

Limpeza, desmatamento e 
destocamento de árvores com 
diâmetro até 15 cm, com trator de 
esteira 

m² 3.101,73 R$ 0,71 R$ 0,90 R$ 2.791,56 

03.02 
Regularização e compactação do 
sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m m² 9.238,86 R$ 1,75 R$ 2,22 R$ 20.510,27 

04 – PAVIMENTAÇÃO 

04.01 

Pavimentação com blocos de 
concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, 
colchão areia esp.= 5cm, 
exclusive fornecimento dos blocos 
e inclusive transporte dos blocos e 
areia 

m² 9.238,86 R$ 23,68 R$ 29,58 R$ 273.285,48 

04.02 
Transporte, carga e desgarca de 
material de pavimentação - Bloco 
e Meio fio 

t 1.977,73 R$ 4,40 R$ 5,50 R$ 10.877,51 

05 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

05.01 
Sinalização vertical, inclusive 
transporte de placa sinalização e 
madeira 

m² 4,00 R$ 228,30 R$ 285,73 R$ 1.142,92 

05.02 
Tela de proteção de segurança de 
PVC cor laranja com suporte para 
sinalização de obras 

m 30,00 R$ 21,81 R$ 27,30 R$ 819,00 

05.03 
Sinalização vertical com chapa 
revestida em película, inclusive 
suporte em madeira 

m² 4,00 R$ 699,92 R$ 876,00 R$ 3.504,00 

06 – OBRAS COMPLEMENTARES 

06.01 
Religação de rede de água em 
PVC DN 32mm, inclusive 
conexões 

m 30,00 R$ 31,42 R$ 39,51 R$ 1.185,30 

06.02 
Religação de rede de água em 
PVC DN 25mm, inclusive 
conexões 

m 30,00 R$ 26,12 R$ 32,84 R$ 985,20 
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TOTAL GERAL R$ 587.445,06 

 

A quantidade estimada a ser adquirida resulta no valor total estimado de R$ 587.445,06 

(quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos). 

 
7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

Art. 18, § 1º, VII, da Lei n. 14.133/2021 

 

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a execução 

completa dos serviços de drenagem e pavimentação em blocos de concreto intertravados 

tipo holandês, no trecho rural da Comunidade de Santa Joana, Município de Itarana/ES. A 

intervenção abrange a preparação do terreno, implantação da rede de drenagem pluvial 

para garantir o adequado escoamento das águas da chuva, prevenção de erosões e 

alagamentos, e a pavimentação da via, proporcionando maior durabilidade, segurança e 

funcionalidade para a mobilidade local. 

 

Os materiais principais, como blocos e meios-fios, serão fornecidos pela Secretaria de 

Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), enquanto a empresa 

contratada ficará responsável pela execução integral dos serviços, incluindo mão de obra, 

equipamentos e transporte, conforme especificações técnicas detalhadas nos projetos e 

memorial descritivo anexos. 

 

Diante da complexidade técnica, vulto financeiro e da necessidade de garantir ampla 

participação, transparência e competitividade, optou-se pela realização de licitação pública 

na modalidade Concorrência, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021. Essa modalidade 

é a mais adequada para obras dessa natureza, pois assegura a seleção da proposta mais 

vantajosa e permite critérios rigorosos de habilitação técnica e financeira. 

 

A licitação por concorrência fortalece a segurança jurídica do processo, minimiza riscos de 

execução inadequada e possibilita maior controle sobre a qualidade e os prazos da obra, 

promovendo a eficiência na aplicação dos recursos públicos e garantindo o atendimento 

pleno do interesse coletivo da comunidade beneficiada. 

 

A vigência do Contrato formalizado através da Licitação por concorrência será de 
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210 (duzentos e dez) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da 

publicação do extrato na imprensa oficial, conforme Art. 2º da Lei Municipal nº 1115/2024.  

 

8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO  

Art. 18, § 1º, VIII, da Lei n. 14.133/2021 

 

O não parcelamento da solução é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência 

técnica, por manter a qualidade da obra, haja vista que o gerenciamento permanece o 

tempo todo a cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece um maior nível 

de controle pela administração na execução das obras e serviços, cumprimento de 

cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da obra e 

garantia dos resultados em uma só empresa. 

 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa 

implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 

comprometimento dos marcos intermediários e final de entrega da obra. Pelas razões 

expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada por não ser vantajoso 

para a administração pública ou representar prejuízos ao conjunto ou ao objeto a ser 

contratado. 

 

9 - RESULTADOS PRETENDIDOS  

Art. 18, § 1º, IX, da Lei n. 14.133/2021 

 

Pretende-se, com esta contratação, promover uma significativa redução nos gastos de 

tempo e recursos da administração municipal relacionados às manutenções constantes 

dos trechos atualmente não pavimentados, que são executadas com o maquinário próprio 

da Secretaria Municipal. A ausência de uma pavimentação adequada implica em 

intervenções frequentes e custosas, além de demandar esforços operacionais contínuos. 

Ao viabilizar a pavimentação definitiva, a administração poderá direcionar esses recursos 

para outras prioridades, otimizando a eficiência da gestão pública e promovendo o uso 

mais racional dos equipamentos e mão de obra disponíveis. 

 

Além disso, a obra contribuirá diretamente para a redução de perdas agrícolas e para a 

melhoria do escoamento da produção local. A pavimentação em blocos de concreto 

intertravados proporcionará uma via mais resistente e com maior capacidade de tráfego, 
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mesmo em períodos chuvosos, eliminando pontos críticos de atoleiros e erosões que 

dificultam o transporte de mercadorias. Essa melhoria logística fortalecerá a economia 

local, beneficiando especialmente a agricultura familiar, que é a base da subsistência e 

geração de renda da comunidade. Com acesso facilitado, os produtores poderão 

comercializar seus produtos com mais eficiência e menor custo, ampliando suas 

oportunidades de mercado. 

 

Por fim, a execução da obra visa assegurar o conforto e a segurança dos moradores e 

demais usuários da via. A pavimentação adequada eliminará problemas como poeira 

excessiva, lama e buracos, que atualmente comprometem a qualidade de vida e aumentam 

os riscos de acidentes. A implementação da rede de drenagem integrada garantirá o 

controle das águas pluviais, evitando alagamentos e deslizamentos que podem colocar em 

perigo as pessoas e comprometer a integridade da via. Dessa forma, a intervenção 

promoverá um ambiente mais seguro, acessível e digno para a população local, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região. 

 

10 - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS  

Art. 18, § 1º, X, da Lei n. 14.133/2021 

 

10.1. Para garantir a efetividade da contratação e o alcance dos resultados 

pretendidos, serão adotadas as seguintes providências pela Prefeitura Municipal de 

Itarana: 

 

a) Designação de equipe técnica multidisciplinar para acompanhamento e 

fiscalização dos serviços contratados 

Assegurar a qualidade e conformidade dos projetos executados. Essa equipe deverá 

integrar diferentes expertises, garantindo o cumprimento dos prazos, especificações 

técnicas e normas vigentes, promovendo transparência e eficiência na gestão pública. 

 

b) Disponibilização de todas as informações, documentos técnicos, levantamentos 

topográficos e sondagens existentes, e dados necessários à execução dos serviços 

pela contratada 

Será disponibilizado à contratada todo o conjunto de informações, documentos técnicos, 

levantamentos topográficos, sondagens e demais dados necessários para a correta 

execução dos serviços. 

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: 27e37687-5d9d-4d92-8880-2702d020869f

E
studo T

écnico P
relim

inar N
º 000128/2025

Pág. 18

003365/2025



 

 

 

 

 

 

 
 

c) Articulação com órgãos estaduais e federais para obtenção de licenças, 

autorizações e apoio técnico, quando necessário 

Estabelecer contato direto com os órgãos estaduais e federais responsáveis pelas licenças 

e autorizações pertinentes. Isso inclui a identificação dos requisitos legais específicos, o 

encaminhamento de toda a documentação necessária, a solicitação de pareceres técnicos 

e a coordenação das etapas burocráticas até a obtenção das aprovações. Além disso, é 

importante manter um canal de comunicação ativo para receber orientações e suporte 

técnico durante a execução dos projetos, assegurando o cumprimento das normas vigentes 

e evitando possíveis entraves administrativos. 

 

d) Promoção do diálogo e sensibilização da comunidade local sobre a importância e 

os impactos das intervenções 

É essencial promover o diálogo aberto e contínuo com a comunidade local, sensibilizando-

a quanto à importância das intervenções planejadas e seus impactos sociais, ambientais e 

econômicos. Essa interação contribui para o entendimento, apoio e colaboração da 

população, reduzindo resistências e fortalecendo a transparência e a responsabilidade 

social do projeto. 

 

f) Capacitação dos Setores Requisitantes e Fiscalizadores 

Promover ações de capacitação dos servidores envolvidos no recebimento e fiscalização 

dos projetos, de modo a garantir o conhecimento técnico necessário para verificar a 

conformidade dos serviços, realizar inspeções de qualidade e identificar falhas ou técnicas 

indevidas. Isso contribuirá para a efetividade do controle interno e da correta aplicação dos 

recursos públicos. 

 

g) Definição de Metas Operacionais e Indicadores de Acompanhamento 

Estabelecer objetivos mensuráveis relacionados à entrega dos projetos, como prazos 

médios de atendimento, cumprimento dos padrões técnicos e normativos e satisfação das 

secretarias atendidas. Implantar indicadores de desempenho e relatórios de 

acompanhamento que permitam avaliar periodicamente os resultados da contratação. 

 

10.2. O gestor da contratação deverá designar os servidores responsáveis pela 

fiscalização dos projetos elaborados, indicando ao menos um titular e um substituto. 

Esses fiscais terão a função de verificar a conformidade dos serviços entregues com 
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as especificações estabelecidas, acompanhar a execução contratual, relatar 

ocorrências e zelar pela economicidade, regularidade e eficiência da contratação. 

 

10.3. Para que a pretendida contratação por Licitação, na modalidade Concorrência seja 

concretizada, devem ser observadas as seguintes providências administrativas: 

a) Elaboração do Projeto Básico e Memorial Descritivo; 

Desenvolver com rigor técnico o projeto básico e o memorial descritivo detalhado, 

contemplando todas as especificações, quantitativos, prazos e condições técnicas 

necessárias para a execução da obra, garantindo a clareza e a precisão do objeto licitado. 

b) Estimativa Orçamentária Detalhada; 

Preparar a planilha orçamentária com base em levantamentos atualizados de preços de 

mercado, considerando insumos, mão de obra, equipamentos e demais custos envolvidos, 

assegurando a economicidade e a viabilidade financeira do processo. 

c) Definição dos Critérios de Julgamento e Habilitação; 

Estabelecer os critérios objetivos para julgamento das propostas, bem como os requisitos 

técnicos e jurídicos para habilitação das empresas concorrentes, de forma a garantir a 

participação de licitantes qualificados e idôneos. 

d) Publicação do Edital e Divulgação Ampla; 

Elaborar o edital de licitação conforme as exigências legais e normativas vigentes, 

garantindo ampla divulgação e publicidade para assegurar a competitividade e o acesso 

igualitário de interessados. 

e) Condução do Processo Licitatório; 

Realizar todas as fases do certame (sessões públicas, análise documental, julgamento das 

propostas, recursos e homologação) observando os prazos legais, princípios da 

transparência e imparcialidade. 

f) Formalização do Contrato Administrativo; 

Após o julgamento e homologação, proceder à formalização do contrato com a empresa 

vencedora, contendo todas as cláusulas necessárias para assegurar o cumprimento do 

objeto, condições de pagamento, prazos, garantias e penalidades. 

g) Acompanhamento e Fiscalização da Execução; 

Designar equipe técnica qualificada para acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução da 

obra, garantindo conformidade com o projeto, qualidade dos materiais e serviços, 

cumprimento de prazos e aplicação correta dos recursos públicos. 

 

11 - COMPRA/CONTRATAÇÃO CORRELATA E/OU INTERDEPENDENTE 
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Art. 18, § 1º, XI, da Lei n. 14.133/2021 

 

11.1. Não se faz necessário proceder a outras contratações correlatas nem 

interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda, visto que a contratação 

do serviço licitado atende toda necessidade existente. 

 

12 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Art. 18, § 1º, XII, da Lei n. 14.133/2021 

 

12.1. A Responsabilidade Ambiental da Administração Pública 

 

No âmbito da contratação pública para execução de obra de drenagem e pavimentação, a 

Administração Pública deve observar sua responsabilidade ambiental, conforme 

estabelecido no art. 225 da Constituição Federal, bem como nas legislações 

infraconstitucionais, especialmente os princípios já previstos na Lei nº 14.133/2021, que 

orientam a contratação pública com foco na sustentabilidade, na eficiência e no interesse 

público. 

 

Tal responsabilidade implica em assegurar que a execução da obra ocorra de forma a 

minimizar os impactos ambientais e promover a sustentabilidade, considerando o uso 

racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente urbano. Neste sentido, a 

contratação deverá contemplar exigências técnicas e operacionais que garantam o 

cumprimento das normas ambientais vigentes, tais como o adequado manejo dos resíduos 

gerados, a preservação das condições naturais do solo e da vegetação existente, e a 

implementação de soluções que favoreçam a permeabilidade do pavimento, contribuindo 

para o escoamento eficiente das águas pluviais e evitando processos erosivos ou 

alagamentos. 

 

Além disso, deverão ser observados critérios que incentivem o uso de materiais 

ambientalmente sustentáveis, tais como blocos intertravados drenantes, materiais 

reciclados ou reaproveitados, bem como a exigência de plano de controle ambiental por 

parte da empresa contratada, quando aplicável. 

 

A inserção de tais medidas no planejamento da contratação não apenas garante a 

conformidade legal e técnica da obra, como também reafirma o compromisso da 
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Administração Pública com a proteção ambiental e a promoção do desenvolvimento urbano 

sustentável. 

 

12.2. Produção e Extração: Os Primeiros Impactos 

 

No contexto da execução deste objeto, a produção e extração dos insumos utilizados 

representam a fase inicial e já impactante do processo construtivo. A obtenção de materiais 

como brita, areia, cimento e blocos intertravados demanda a exploração de recursos 

naturais, geralmente por meio de atividades de mineração e beneficiamento, que causam 

degradação de áreas naturais, alterações no relevo, consumo intensivo de água e emissão 

de particulados no ar. Além disso, a produção de cimento é uma das maiores fontes de 

emissão de dióxido de carbono na indústria da construção civil. Por isso, é essencial que 

a Administração Pública leve em consideração, ainda na fase de planejamento, a 

procedência dos materiais e priorize fornecedores licenciados, com práticas sustentáveis 

e responsabilidade ambiental comprovada. Essa conduta atende aos princípios da nova 

Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), contribuindo para a redução da pegada 

ecológica da obra desde sua origem e promovendo uma contratação pública mais 

consciente e alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável. 

 

12.3. Sustentabilidade na Escolha de Materiais 

 

Em obras de drenagem e pavimentação em áreas rurais do município, a escolha de 

materiais deve considerar não apenas a viabilidade técnica e econômica, mas também os 

impactos ambientais e a adaptação às condições locais. A utilização de soluções 

sustentáveis, como pavimentos com maior capacidade de infiltração, materiais reciclados 

ou reaproveitados (como brita graduada proveniente de resíduos da construção civil) e 

elementos de drenagem com baixo impacto ambiental, contribui para a preservação do 

solo, a redução da compactação excessiva e o controle do escoamento superficial, 

especialmente em regiões com estradas não pavimentadas e sujeitas à erosão. 

 

Além disso, a adoção de tecnologias apropriadas à realidade rural, com baixo custo de 

manutenção e facilidade de aplicação, promove maior durabilidade da infraestrutura e 

reduz a necessidade de intervenções futuras. Tais práticas estão em consonância com os 

princípios da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à sustentabilidade, à 

eficiência e ao desenvolvimento regional, fortalecendo a responsabilidade da 
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Administração Pública com a preservação ambiental e a melhoria das condições de 

mobilidade e escoamento da produção agrícola. 

 

12.4. Conscientização, Fiscalização e Educação Ambiental 

 

A responsabilidade ambiental da Administração Pública vai além da contratação e 

execução de obras sustentáveis — ela também envolve ações integradas de 

conscientização, fiscalização e educação ambiental, especialmente em áreas rurais, onde 

a preservação dos recursos naturais é essencial para a qualidade de vida e a produção 

local. A realização de obras de drenagem e pavimentação deve ser acompanhada de 

medidas de orientação às comunidades afetadas, quanto à importância da conservação do 

solo, do uso adequado das vias e da destinação correta de resíduos gerados durante e 

após a obra. Além disso, a fiscalização ambiental deve ser incorporada às rotinas de 

acompanhamento contratual, garantindo o cumprimento das exigências legais e a adoção 

das práticas mitigadoras previstas.  

 

A inclusão de ações educativas simples, como campanhas informativas, sinalização 

ambiental e envolvimento de lideranças locais, fortalece o vínculo entre poder público e 

população, promovendo o uso consciente da infraestrutura implantada. Tais iniciativas, 

alinhadas aos princípios da Lei nº 14.133/2021, contribuem para a consolidação de uma 

cultura de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente no âmbito rural do município.  

 

Campanhas de conscientização e treinamentos voltados à gestão eficiente dos materiais, 

uso racional dos insumos e separação adequada dos resíduos podem gerar ganhos 

ambientais e financeiros relevantes. Fiscalizações regulares e auditorias ambientais nos 

contratos firmados também são ferramentas para assegurar que os impactos ambientais 

sejam minimizados e que as boas práticas estejam sendo efetivamente adotadas. 

 

13 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO  

Art. 18, § 1º, XIII, da Lei n. 14.133/2021 

 

13.1. A contratação para a execução de obras de drenagem e pavimentação se revela 

imprescindível para a atuação contínua e eficiente da Administração Pública Municipal, 

especialmente para atender às demandas da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e 

Serviços Urbanos (SMTOSU), com vistas à melhoria da infraestrutura viária no município. 
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Essa obra é fundamental para garantir a mobilidade, prevenir danos causados por erosões, 

além de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento da área rural atendida. A 

contratação está plenamente respaldada na Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e 

contratos administrativos, observando os princípios da legalidade, planejamento, eficiência 

e interesse público. 

13.1.1. A presente contratação contempla não apenas a execução da obra, mas também 

a observância de critérios técnicos rigorosos relacionados à qualidade, durabilidade, 

segurança e conformidade ambiental. Os impactos ambientais decorrente da obra de 

drenagem e pavimentação foram cuidadosamente avaliados, sendo recomendada a 

priorização de métodos e materiais sustentáveis que minimizem danos ao solo, à 

vegetação e aos recursos hídricos locais. Sempre que aplicável, recomenda-se a inclusão 

de cláusulas contratuais que incentivem a gestão adequada de resíduos, a logística reversa 

e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos materiais utilizados. 

 

13.2. Com base nos estudos de demanda, nas especificações técnicas estabelecidas neste 

ETP e na confirmação da existência de dotação orçamentária, a contratação é considerada 

viável e vantajosa para o município. A padronização da elaboração de projetos e a previsão 

contratual de demandas previamente definidas contribuem diretamente para o 

planejamento integrado, a redução de retrabalhos e a maior eficiência na execução das 

obras e serviços públicos. Como impacto positivo direto, destaca-se a maior capacidade 

de resposta às necessidades da infraestrutura municipal e a valorização da transparência, 

uma vez que os serviços são visíveis e frequentemente acompanhados pela sociedade. 

 

13.3. A opção pela realização de licitação na modalidade de concorrência foi definida com 

base na análise técnica deste Estudo e na pesquisa de mercado realizada. Esta 

modalidade proporciona ampla competitividade, transparência, controle de custos, 

padronização dos serviços e segurança jurídica na gestão das demandas técnicas pela 

Administração Pública. Assim, conclui-se que: 

 

a) A contratação é adequada às finalidades públicas do órgão e viável técnica, econômica 

e ambientalmente, conforme demonstrado neste Estudo; 

b) Os requisitos relevantes foram devidamente analisados; 

c) As quantidades estimadas estão compatíveis com as demandas projetadas; 

d) Os preços apresentados no certame licitatório deverão atender aos padrões de 

qualidade exigidos e estar compatíveis com os parâmetros de mercado, garantindo a 
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melhor proposta para o interesse público. 

 

14 - DO MAPA DE RISCO 

 

14.1. Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso. Não se 

incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos 

serviços, mas apenas os que tangiam ao processo que permeia até a formalização da 

contratação. 

 

FASE DE ANÁLISE: 

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

 

Risco 01 - Questionamentos excessivos na Licitação. 

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta ( ) Não se aplica 

Impacto: (x) Baixa ( ) Média () Alta ( ) Não se aplica 

Dano 

Atrasos no processo licitatório 

Ação Preventiva Responsável 

Definir as regras gerais da 

contratação de forma clara no Edital 

e em seus anexos, atentar à 

legislação vigente no tocante a 

exigências de marcas, modelos e 

requisitos excludentes. 

Equipe de Licitação / Equipe do ETP 

Ação de Contingência Responsável 

Republicação do Edital com 

correção dos itens alvos da 

impugnação. 

Equipe de Licitação 

 

Risco 02 - Projeto básico ou termo de referência incompleto/inadequado. 

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta ( ) Não se aplica 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta ( ) Não se aplica 

Dano 

Elaboração de edital inadequado, gerando recursos ou impugnação após a publicação. 
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Atraso no procedimento licitatório devido a republicação do edital. 

Ação Preventiva Responsável 

Capacitar pessoal/designar pessoal 

capacitado para a atividade. 

Administração Municipal 

Ação de Contingência Responsável 

Recomendar correções ou 

adequações no termo de 

referência ou no projeto básico. 

Setor Jurídico / Comissão Permanente de 

Licitações (CPL) 

 

Risco 03 - Contratada se recusar a assinar contrato 

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Não se aplica 

Impacto: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Não se aplica 

Dano 

Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização 

da tomada de preços. 

Ação Preventiva Responsável 

Definir punição no edital para 

empresa adjudicada que não 

assinar o contrato dentro do prazo 

estipulado. 

CPL / Equipe Jurídica 

Ação de Contingência Responsável 

Adjudicar novo fornecedor ou 

promover nova contratação. 

Equipe Gestão do Contrato/Equipe Jurídica 

 

 

15 - DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

15.1. Nos termos do Anexo VI da Instrução Normativa TCEES 68/2020, detalhamos 

informativo dos atos de responsabilidades pela elaboração deste instrumento, como segue: 
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Gabriel Pesente Piorotti 

Engenheiro Civil – Matrícula 006931 

 

Carla Demoner Malta 

Arquiteta e Urbanista – Matrícula 006954 
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Assinado por GABRIEL PESENTE PIOROTTI
140.***.***-**
MUNICIPIO DE ITARANA
21/07/2025 07:58:37

Assinado por CARLA DEMONER MALTA
152.***.***-**
MUNICIPIO DE ITARANA
22/07/2025 08:08:01



Itarana, 21 de julho de 2025

CUSTO TOTAL (R$)

ÁREA PROJETADA (M²)

CUSTO POR M²

CREA ES-052453/D

63,58

RESUMO

03

587.445,06                                                                                                  

9.238,86                                                                                                       

TERRAPLENAGEM 3,97%  R$                                                                       23.301,83 

04 PAVIMENTAÇÃO 48,37%

06 OBRAS COMPLEMENTARES

Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D

Eng.º Civil Gabriel Pesente Piorotti

 R$                                                                     284.162,99 

05 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,93%  R$                                                                          5.465,92 

 R$                                                                          2.170,50 0,37%

RESUMO DE ORÇAMENTO GERAL

LOCAL: Zona Rural, Itarana/ES

DRENAGEM 02

ORÇAMENTISTAS: 

OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade Santa Joana.

40,50%  R$                                                                     237.902,11 

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)%

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,86%  R$                                                                       34.441,71 
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Assinado por GABRIEL PESENTE PIOROTTI 140.***.***-**
MUNICIPIO DE ITARANA
21/07/2025 08:15:10



Itarana, 21 de julho de 2025
BDI: 23,32% Ref. De Preços: DER-ES

Data-base: mar/25
Horistas: 157,27% Mensalista: 84,04%

 UNITÁRIO SEM 
BDI 

 UNITÁRIO COM 
BDI + REAJUSTE 

TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 10512 DER-ES (Edif.)
Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo 
equipamento, transporte e profissionais nivel médio)

mês 0,20 23.556,20R$           29.049,51R$           5.809,90R$                            

01.02 20305 DER-ES (Edif.) Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI m² 8,00 244,44R$                301,44R$                2.411,52R$                            

01.03 20702 DER-ES (Edif.)
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de 
telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz

m² 10,00 579,35R$                714,45R$                7.144,50R$                            

01.04 20713 DER-ES (Edif.)
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., 
disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

m 10,00 454,75R$                560,80R$                5.608,00R$                            

01.05 20714 DER-ES (Edif.)
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, 
considerando distância de 25m

m 10,00 436,22R$                537,95R$                5.379,50R$                            

01.06 20712 DER-ES (Edif.)
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões 
p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

m 10,00 55,94R$                   68,99R$                   689,90R$                               

01.07 20711 DER-ES (Edif.)
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 
4m

und 1,00 2.144,98R$             2.645,19R$             2.645,19R$                            

01.08 20804 DER-ES (Edif.)
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e 
cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 
1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m² 10,00 385,44R$                475,32R$                4.753,20R$                            

34.441,71R$                        

02 DRENAGEM  
02.01 40086 DER-ES Limpeza e desobstrução de bueiros m 15,00 40,72R$                   51,20R$                   768,00R$                               
02.02 40683 DER-ES Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau m 15,00 452,61R$                568,04R$                8.520,60R$                            
02.03 40732 DER-ES Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) und 4,00 718,33R$                901,52R$                3.606,08R$                            
02.04 40530 DER-ES Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m und 2,00 1.328,46R$             1.667,26R$             3.334,52R$                            

02.05 40431 DER-ES
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte 
do tubo

m 26,00 424,36R$                532,58R$                13.847,08R$                         

02.06 60002 DER-ES
Transporte Corpo BSTC diâmetro 0,60m 1,295XP + 1,349XR + 5,397 (XP=18,40km 
XR=0,00km)

t 8,45 29,23R$                   36,68R$                   309,95R$                               

02.07 41144 DER-ES Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 und 2,00 2.938,05R$             3.687,33R$             7.374,66R$                            
02.08 Comp. 02 DER-ES Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio m 2.101,73 40,34R$                   50,63R$                   106.410,59R$                       
02.09 40662 DER-ES Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação m 1.000,00 70,05R$                   87,92R$                   87.920,00R$                         

02.10 30210 DER-ES (Edif.)
Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do 
material (Aterro de meio fio)

m³ 139,58 33,76R$                   41,63R$                   5.810,63R$                            

237.902,11R$                 

03 TERRAPLENAGEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Santa Joana.
LOCAL: Zona Rural, Itarana, Espírito Santo.
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D

Encargos sociais:
CUSTO (R$)

SUB-TOTAL - 01

SUB-TOTAL - 02

ITEM CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil - CREA ES-052453/D

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: 0966e11f-2c83-4f5b-b5ef-08c5d7eb6a21

A
nexo N

º 000686/2025
Pág. 80

003365/2025



03.01 40167 DER-ES
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator 
de esteira

m² 3.101,73 0,71R$                     0,90R$                     2.791,56R$                            

03.02 40754 DER-ES Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m m² 9.238,86 1,75R$                     2,22R$                     20.510,27R$                         
23.301,83R$                   

04 PAVIMENTAÇÃO

04.01 Comp. 01 DER-ES
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, 
exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia

m² 9.238,86 23,68R$                   29,58R$                   273.285,48R$                       

04.02 Comp. 03 DER-ES Transporte, carga e desgarca de material de pavimentação - Bloco e Meio fio t 1.977,73 4,40R$                     5,50R$                     10.877,51R$                         
284.162,99R$                 

05 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.01 40145 DER-ES Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira m² 4,00 228,30R$                 R$                285,73 1.142,92R$                            
05.02 41359 DER-ES Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras m 30,00 21,81R$                    R$                   27,30 819,00R$                               

05.03 40936 DER-ES Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira m² 4,00 699,92R$                 R$                876,00 3.504,00R$                            
5.465,92R$                      

06 OBRAS COMPLEMENTARES
06.01 41226 DER-ES Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões m 30,00 31,42R$                    R$                   39,51 1.185,30R$                            
06.02 41225 DER-ES Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive conexões m 30,00 26,12R$                    R$                   32,84 985,20R$                               

2.170,50R$                      

587.445,06R$                     

SUB-TOTAL - 03

TOTAL GERAL

SUB-TOTAL - 04

 SINALIZAÇÃO PERMANENTE

SUB-TOTAL - 05

SUB-TOTAL - 07

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (DURANTE A OBRA)

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil - CREA ES-052453/D
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OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana.

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01
Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, 
transporte e profissionais nivel médio)
Locação e levantamento final da pavimentação 0,20 0,20
QUANTIDADE 0,20 mês

01.02 Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI
Canteiro de obras 1,00 4,00 2,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 m²

01.03
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas 
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
Canteiro de obras 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m²

01.04
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave 
de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
Canteiro de obras 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m

01.05
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando 
distância de 25m
Canteiro de obras 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m

01.06
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., 
distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
Canteiro de obras 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m

01.07 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m
Canteiro de obras 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

01.08
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de 
telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 
utilização)
Canteiro de obras 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m²

02 DRENAGEM 

02.01
Projeto de Drenagem 5,00 3,00 15,00
QUANTIDADE 15,00 m

02.02
Projeto de Drenagem - saída dos BSTC 0,60m 15,00 15,00
QUANTIDADE 15,00 m

02.03 Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
Projeto de Drenagem - saída de cada BSTC 0,60m 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und

02.04 Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m
Projeto de Drenagem 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und

02.05 Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

QUANTIDADE
EXTENSÃO

(m)

Limpeza e desobstrução de bueiros

Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau

COEF. DESC.

ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D                                                                                                                                                                                              
LOCAL:  Zona Rural, Itarana/ES

MEMORIAL DE CÁLCULO GERAL

Itarana, 21 de julho de 2025.

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

UNIDADE
INICIAL FINAL

TOTAL
ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

PROF.
(m)

POSIÇÃO
LARGURA

(m)
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OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana.

QUANTIDADE
EXTENSÃO

(m)
COEF. DESC.

ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D                                                                                                                                                                                              
LOCAL:  Zona Rural, Itarana/ES

MEMORIAL DE CÁLCULO GERAL

Itarana, 21 de julho de 2025.

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

UNIDADE
INICIAL FINAL

TOTAL
ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

PROF.
(m)

POSIÇÃO
LARGURA

(m)

Projeto de Drenagem 26,00 26,00
QUANTIDADE 26,00 m

02.06 Transporte Corpo BSTC diâmetro 0,60m 1,295XP + 1,349XR + 5,397 (XP=18,40km XR=0,00km)
Transporte (0,325 toneladas por metro de BSTC) 26,00 0,325 8,45
QUANTIDADE 8,45 t

02.07 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 
Projeto de Drenagem 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und

02.08 Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte do meio-fio
Assentamento de meio fio LE/LD 2.101,73 2.101,73
QUANTIDADE 2.101,73 m

02.09 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação
Assentamento de meio fio - fornecimento de material LE/LD 1.000,00 1.000,00
QUANTIDADE 1.000,00 m

02.10 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio)
Aterro dos meios fios com aproveitamento do material terraplenado LE/LD 3.101,73 0,30 0,15 139,58
QUANTIDADE 139,58 m³

03 TERRAPLENAGEM

03.01
Projeto de Pavimentação LE/LD 2,00 3.101,73 0,50 3.101,73 3101,73
QUANTIDADE 3.101,73 m²

03.02 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m
Projeto de Pavimentação Est. 200 + 0,00 Est. 224 + 5,44 485,44 VAR. 2.912,64 2.912,64
Projeto de Pavimentação Est. 100 + 0,00 Est. 42 + 1,62 214,37 VAR. 1.286,22 1.286,22
Projeto de Pavimentação Est. 01 + 0,00 Est. 43 + 0,00 840,00 VAR. 5.040,00 5.040,00
QUANTIDADE 9.238,86 m²

04 PAVIMENTAÇÃO
04.01

Projeto de Pavimentação Est. 200 + 0,00 Est. 224 + 5,44 485,44 VAR. 2.912,64 2.912,64
Projeto de Pavimentação Est. 100 + 0,00 Est. 42 + 1,62 214,37 VAR. 1.286,22 1.286,22
Projeto de Pavimentação Est. 01 + 0,00 Est. 43 + 0,00 840,00 VAR. 5.040,00 5.040,00
QUANTIDADE 9.238,86 m²

04.02
Projeto de Pavimentação - Bloco 9.238,86 0,192 1.773,86
Projeto de Pavimentação - Meio Fio 2.101,73 0,097 203,87
QUANTIDADE 1.977,73 t

05 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
05.01 Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira

Sinalização durante a obra (provisória) 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 m²

05.02 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras
Sinalização durante a obra (provisória) 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m

05.03 Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira
Sinalização permanente 4,00 4,00

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia

Transporte, carga e desgarca de material de pavimentação - Bloco e Meio fio

Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira
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OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana.

QUANTIDADE
EXTENSÃO

(m)
COEF. DESC.

ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D                                                                                                                                                                                              
LOCAL:  Zona Rural, Itarana/ES

MEMORIAL DE CÁLCULO GERAL

Itarana, 21 de julho de 2025.

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

UNIDADE
INICIAL FINAL

TOTAL
ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

PROF.
(m)

POSIÇÃO
LARGURA

(m)

QUANTIDADE 4,00 m²

06 OBRAS COMPLEMENTARES

06.01 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões
Caso eventual quebra de cano durante a terraplenagem 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m

06.02 Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive conexões
Caso eventual quebra de cano durante a terraplenagem 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m
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OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Santa Joana.
BDI: 23,32% Ref. De Preços: DER-ES/SICRO

Data-base: mai/25
Encargos sociais: Horistas: 157,27% Mensalista: 84,04%

PREÇO UNIT. SEM BDI
 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 ÍNDICE DE 
CORREÇÃO 

TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 10512 DER-ES (Edif.)
Equipe topográfica para serviços simples de locação e 
nivelamento (incluindo equipamento, transporte e 
profissionais nivel médio)

mês
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
23.556,20 29.049,51R$           1,0000 29.049,51R$                          

01.02 20305 DER-ES (Edif.) Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão PMI m²
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
244,44 301,44R$                 1,0000 301,44R$                                

01.03 20702 DER-ES (Edif.)
Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. 
ponto de luz

m²
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
579,35 714,45R$                 1,0000 714,45R$                                

01.04 20713 DER-ES (Edif.)
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até 
barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m 
entre padrão entr.e QDG

m
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
454,75 560,80R$                 1,0000 560,80R$                                

01.05 20714 DER-ES (Edif.)
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e 
conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 
25m

m
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
436,22 537,95R$                 1,0000 537,95R$                                

01.06 20712 DER-ES (Edif.)
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. 
CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. 
e limp., cons. o padrão a 25m

m
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
55,94 68,99R$                   1,0000 68,99R$                                  

01.07 20711 DER-ES (Edif.)
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em 
madeira de 7x12cm, elevado de 4m

und
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
2.144,98 2.645,19R$             1,0000 2.645,19R$                            

01.08 20356 DER-ES (Edif.)

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 
janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em 
comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo 
descontaminação

mês
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
385,44 475,32R$                 1,0000 475,32R$                                

02 DRENAGEM

02.01 40086 DER-ES Limpeza e desobstrução de bueiros m
OBRAS 

COMPLEMENTARES 
E MEIO AMBIENTE

 R$                      40,72 50,22R$                   1,0195 51,20R$                                  

02.02 40683 DER-ES
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-
03A) degrau

m DRENAGEM  R$                    452,61 558,16R$                 1,0177 568,04R$                                

02.03 40732 DER-ES
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida 
d'agua de aterro (DEB-01)

und DRENAGEM  R$                    718,33 885,84R$                 1,0177 901,52R$                                

02.04 40530 DER-ES Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m und DRENAGEM  R$                1.328,46 1.638,26R$             1,0177 1.667,26R$                            

CUSTO (R$)

PLANILHA DE CÁLCULO DE REAJUSTES DOS VALORES DOS SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Itarana, 21 de julho de 2025

Observação: Os valores unitários dos serviços foram reajustados com os Índices do DNIT, de acordo com a classificação de cada 
serviço. Data-base DER-Rodovias = Out/2024. Data-base DER-Edificações = Mar/2025. Sendo assim, o mês de referência da planilha 
orçamentária para os referenciais de preço ficam sendo a data base MARÇO/2025. 

ITEM CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CARACTERIZAÇÃO DE 

SERVIÇO

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil - CREA ES-052453/D

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: 0966e11f-2c83-4f5b-b5ef-08c5d7eb6a21

A
nexo N

º 000686/2025
Pág. 85

003365/2025



02.05 40431 DER-ES
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive 
escavação, reaterro e transporte do tubo

m DRENAGEM  R$                    424,36 523,32R$                 1,0177 532,58R$                                

02.06 60002 DER-ES
Transporte Corpo BSTC diâmetro 0,60m 1,507XP + 1,569XR 
+ 6,281 (XP=18,40km XR=0,00km)

t DRENAGEM  R$                      29,23 36,04R$                   1,0177 36,68R$                                  

02.07 41144 DER-ES
Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 
0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 

und DRENAGEM  R$                2.938,05 3.623,20R$             1,0177 3.687,33R$                            

02.08 Comp. 02 DER-ES
Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto, 
inclusive transporte do meio-fio

m DRENAGEM  R$                      40,34 49,75R$                   1,0177 50,63R$                                  

02.09 40662 DER-ES Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação m DRENAGEM  R$                      70,05 86,39R$                   1,0177 87,92R$                                  

02.10 30210 DER-ES (Edif.)
Aterro compactado utilizando compactador de placa 
vibratória com reaproveitamento do material (Aterro de 
meio fio)

m³ TERRAPLENAGEM  R$                      33,76 41,63R$                   1,0000 41,63R$                                  

03 TERRAPLENAGEM

03.01 40167 DER-ES
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com 
diâmetro até 15 cm, com trator de esteira

m² TERRAPLENAGEM 0,71R$                         0,88R$                      1,0262 0,90R$                                     

03.02 40754 DER-ES
Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 
0,20 m

m² TERRAPLENAGEM 1,75R$                         2,16R$                      1,0262 2,22R$                                     

04 PAVIMENTAÇÃO

04.01 Comp. 01 DER-ES
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 
cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos 
blocos e inclusive transporte dos blocos e areia

m² PAVIMENTAÇÃO  R$                      23,68 29,20R$                   1,0131 29,58R$                                  

04.02 Comp. 03 DER-ES
Transporte, carga e desgarca de material de pavimentação - 
Bloco e Meio fio

t PAVIMENTAÇÃO  R$                         4,40 5,43R$                      1,0131 5,50R$                                     

05 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

05.02 40145 DER-ES
Sinalização vertical, inclusive transporte de placa 
sinalização e madeira

m²
SINALIZAÇÃO 

VERTICAL
 R$                    228,30 281,54R$                 1,0149 285,73R$                                

05.03 41359 DER-ES
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com 
suporte para sinalização de obras

m
SINALIZAÇÃO 

VERTICAL
 R$                      21,81 26,90R$                   1,0149 27,30R$                                  

05.04 40936 DER-ES
Sinalização vertical com chapa revestida em película, 
inclusive suporte em madeira

m²
SINALIZAÇÃO 

VERTICAL
 R$                    699,92 863,14R$                 1,0149 876,00R$                                

06 OBRAS COMPLEMENTARES

06.01 41226 DER-ES
Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive 
conexões

m
OBRAS 

COMPLEMENTARES 
E MEIO AMBIENTE

 R$                      31,42 38,75R$                   1,0195 39,51R$                                  

06.02 41225 DER-ES
Religação de rede de água em PVC DN 25mm, inclusive 
conexões

m
OBRAS 

COMPLEMENTARES 
E MEIO AMBIENTE

 R$                      26,12 32,21R$                   1,0195 32,84R$                                  

 SINALIZAÇÃO PERMANENTE

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (DURANTE A OBRA)

Gabriel Pesente Piorotti
Engenheiro Civil - CREA ES-052453/D
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Unidade: m²

(A) Equipamento Código 
Padrão

Quant. Ut. Pr. Vl. Hr. Imp Custo Horário

Compactador manual LF-100 gasol marca de 
referência Honda asfal 500mm ou 
equivalente

30075 1 0,1 18,55 18,79

18,79

(B) Mão-de-Obra Código 
Padrão

Eq. Salarial Encargos (%) Custo Horário

Calceteiro 20035 1,24 157,27 21,23
Encarregado de pavimentação 20065 2,26 157,27 19,34
Servente 20002 1,00 157,27 34,24

(B) Total: 74,81

(C) Itens de Incidência Código 
Padrão

% M.O. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 3,74
(C) Total: 3,74

(F) Materiais Código 
Padrão

Unid. Custo Unitário

Areia grossa jazida com carregamento mecânico 10109 m³ 84,42
(F) Total: 4,22

(G) Serviços Código 
Padrão

Unid. Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte
Código 
Padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total:

0,9 20,96

(A) Total:

Sal/Hora Consumo

Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos 
blocos e inclusive transporte dos blocos e areia

Composição 01

Ut. Impr Vl. Hr. Prod.

Equip. Mat.

21,23 1,0000
38,69 0,5000
17,12 2,0000

Consumo Custo Unitário

0,0500 4,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): 97,34
(D) Produção da Equipe: 5,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): 19,46

BDI 23,32%: 5,52
Preço Unitário Total: 29,20

Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40884: 
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

Consumo Custo Unitário

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,68
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Unidade: m
(A) Equipamento Código 

Padrão
Quant. Ut. Pr. Vl. Hr. Imp Custo Horário

0,00

(B) Mão-de-Obra Código 
Padrão

Eq. Salarial Encargos (%) Custo Horário

Calceteiro 20035 1,24 157,27 10,61
Encarregado de O.A.C 20060 2,26 157,27 3,86
Servente 20002 1,00 157,27 17,12

(B) Total: 31,59

(C) Itens de Incidência Código 
Padrão

% M.O. Custo

Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 1,57
(C) Total: 1,57

(F) Materiais Código 
Padrão

Unid. Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código 
Padrão

Unid. Custo Unitário

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 
incluído

40348 m³ 535,89

Caiação de meios fios, sarjetas, etc 40658 m² 7,01 0,2800
Escavação manual em mat. 1ª cat. H=0,00 a 
1,50 m

40258 m³ 77,38

(G) Total: 7,18

(H) Itens de Transporte
Código 
Padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana

Sal/Hora Consumo

21,23 0,5000
38,69 0,1000

Relatório de Composição do Serviço
Serviço: Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto Composição 02

Ut. Impr Vl. Hr. Prod.

(A) Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): 33,16
(D) Produção da Equipe: 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): 33,16

17,12 1,0000

Equip. Mat.

0,0065 3,48

1,96
0,0225 1,74

Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Unitário

Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), composição 40141: 
Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,34
BDI 23,32%: 9,40

Preço Unitário Total: 49,74
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Unidade: t
(A) Equipamento Código 

Padrão
Quant. Ut. Pr. Vl. Hr. Imp Custo Horário

Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

30029 1 0,2 75,24 98,93

98,93

(B) Mão-de-Obra Código 
Padrão

Eq. Salarial Encargos (%) Custo Horário

(B) Total: 0

(C) Itens de Incidência Código 
Padrão

% M.O. Custo

(C) Total: 0

(F) Materiais Código 
Padrão

Unid. Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código 
Padrão

Unid. Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte
Código 
Padrão

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

TR-201-00 (Comercial - Caminhão 
basculante) - Transp. De Bloco

60002 t 1,185XP + 1,234XR + 4,939 0,00 0,50 4,846 5,463 0,192 1,05

TR-201-00 (Comercial - Caminhão 
basculante) - Transp. De Meio Fio

60002 t 1,185XP + 1,234XR + 4,939 0,00 0,50 4,846 5,463 0,097 0,53

 XP = 0,00 KM; XR = 0,50 KM 1,58

Setor de Const. e Conservação - Engenharia Civil - Prefeitura Municipal de Itarana
Relatório de Composição do Serviço

Serviço: Transporte, carga e desgarca de material de pavimentação Composição 03
Ut. Impr Vl. Hr. Prod.

Equip. Mat.

0,8 193,69

(A) Total:

Sal/Hora Consumo

Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C): 98,93
(D) Produção da Equipe: 35,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D): 2,82

BDI 23,32%: 1,02
Preço Unitário Total: 5,42

Observações: Coeficientes retirados do Relatório de Composição do Serviço do DER-ES (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo), Transporte, carga e 
desgarca de material de pavimentação

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,40
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1 2 3 4 5 6 7

Físico (%) 91,57% 0,00% 8,43%

Financeiro (R$) 31.536,76R$       2.904,95R$          

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 118.951,06R$     118.951,06R$     

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 23.301,83R$       

Físico (%) 10,00% 20,00% 35,00% 35,00%

Financeiro (R$) 28.416,30R$       56.832,60R$       99.457,05R$       99.457,05R$       

Físico (%) 17,95% 17,95% 64,11%

Financeiro (R$) 980,96R$             980,96R$             3.504,00R$          

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 1.085,25R$          1.085,25R$          

34,59% 30,28% 16,93% 18,21%

34,59% 64,86% 81,79% 83,07%

203.186,90 177.849,86 99.457,05 106.951,25

203.186,90 381.036,77 480.493,81 587.445,06

Execução de Obra

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

OBRAS COMPLEMENTARES

OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade Santa Joana.

2.170,50R$          

04 PAVIMENTAÇÃO 284.162,99R$     

05 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.465,92R$          

06

02

03

LOCAL:  Zona Rural, Itarana/ES
ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CREA: ES-052453/D                                                                    

Período Licitatório
ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

R$ 587.445,06

Total Parcial (%)

Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

DRENAGEM 

TERRAPLENAGEM

237.902,11R$     

23.301,83R$        

01 34.441,71R$        SERVIÇOS PRELIMINARES
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Projeto: Execução de obra de drenagem e pavimentação, com blocos de concreto 

intertravados, tipo Unistein, na Comunidade de Santa Joana, Zona Rural, Itarana, 

Espírito Santo. 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itarana, Espírito Santo. 

Localização: Comunidade de Santa Joana, Zona Rural, Itarana/ES. 

1 - IDENTIFICAÇÃO  

O presente Memorial tem como objetivo especificar os materiais e técnicas 

referentes à execução de obra de pavimentação, em blocos de concreto 

intertravados, tipo Unistein, na Comunidade de Santa Joana. 

2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS  

É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os 

materiais (exceto blocos de concreto e meio-fio, que serão doados pelo Governo do 

Estado do Espírito Santo através da SEAG), equipamentos e mão de obra de primeira 

linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos 

projetos básicos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos, 

responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem 

como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas 

de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os 

danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, 

consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários. 

Quando houver dúvidas nos projetos, nas especificações, no memorial deverá 

ser consultada a FISCALIZAÇÃO e aos projetistas para as definições finais. 

3 – OBSERVAÇÕES GERAIS 

3.1 – Execução e controle 

3.1.1 – Responsabilidades 

Fica reservada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES, neste ato 

representado pelo SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, o direito e a autoridade, 

para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e 
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nos demais e que não seja definido em outros documentos contratuais, como o 

próprio contrato ou outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá 

executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer 

procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos 

contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das 

melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos 

de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT 

vigentes, e demais pertinentes. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições, do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do 

memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e 

métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não neste memorial. A 

existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão as responsabilidades 

únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas 

implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o 

Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e na 

União. 

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam 

um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores 

especializados, envolvidos nos serviços, durante todas as fases de organização e 

construção. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do 

planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, 

ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objetos desta 

licitação. 

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações 

técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos 

específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, e as cotas 

deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser 
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comunicado com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e 

compatibilizações necessárias. 

As especificações, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo 

destinam-se a descrição e a execução dos serviços completamente acabados nos 

termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos em 

perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes 

elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um 

dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais. 

A CONTRATADA aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos 

contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item 

necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e 

compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término dos serviços de 

maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá se necessário manter contato com as repartições 

competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem 

executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções pertinentes e 

providenciar todos os materiais e serviços necessários a estas ligações às suas 

expensas. 

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as 

condições gerais do terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, 

redes existentes, taludes, árvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, 

etc., bem como verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as 

com as medidas e níveis "In Loco", pois deverão constar na proposta todos os itens 

necessários à execução total dos serviços, mesmo que não constem da planilha 

estimativa fornecida, bem como todas as outras demolições, cortes de árvores e 

adaptações necessárias à conclusão dos serviços, não cabendo, após assinatura do 

contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos 

inicialmente. 
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3.1.2 – Acompanhamento 

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA, o qual será doravante, aqui designado 

FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, 

competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de 

acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços, para que 

o cronograma físico e financeiro seja cumprido à risca. 

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja 

autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, 

como de emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços. 

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão 

validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, 

DER, DNER, e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com 

os materiais e serviços objetos do contrato. 

No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, 

que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à custa da mesma e com 

material e ou equipamento às suas expensas. 

3.2 – Observações sobre materiais 

3.2.1 - Observações Gerais 

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira 

Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade 

extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, 

satisfazer as especificações da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, 

serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, neste 

memorial ou nas especificações gerais, e devidamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que 

apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, 

desempenham idêntica função e se presta às mesmas condições do material,  

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: e97a37de-0b4e-4677-8780-fc421a5129c2

A
nexo N

º 000687/2025
Pág. 95

003365/2025



 
 

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65 – Centro - Itarana/ES   CEP 29620-000    Tel.: (27) 3720-4900 6 de 12 

 

equipamento ou serviço especificado, sendo que para sua utilização deverá haver 

aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saído de linha, 

ou encontrar obsoleto, o mesmo deverá ser substituído pelo novo material lançado 

no mercado, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às 

condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 

especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, 

por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as 

razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que 

reza o contrato entre as partes sobre a equivalência. 

O estudo e aprovação pela PREFEITURA, dos pedidos de substituição, só 

serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

• Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no 

caso de materiais equivalentes. 

• Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do 

produto proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental 

o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 

tecnológico idôneo, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

• Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a 

definir o tipo e o padrão de qualidade requerida. 

• A substituição do material especificado, de acordo com as normas da ABNT, 

só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos 

previstos no contrato. 

• Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, depois de 

satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada à 

possibilidade de atendê-las. 
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3.2.2 – Segurança geral 

Toda a área do canteiro das obras deverá ser sinalizada, através de placas, 

quanto à movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção 

de acidentes. 

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em 

todas as edificações e áreas de serviço sujeitas a incêndios, incluindo-se o canteiro 

de serviços, almoxarifados e adjacências. 

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar 

fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das 

edificações ou de suas proximidades, e das proximidades dos serviços, cada noite, e 

sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser 

tomadas para evitar combustão espontânea. 

Deverá ser prevista uma equipe de segurança interna para controle e vigia 

das instalações, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo à CONTRATADA 

toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da 

negligência durante a execução dos serviços até a sua entrega definitiva. 

Deverá ser obrigatória pelo pessoal que deverá trabalhar nos serviços, a 

utilização de equipamentos de segurança, como botas, capacetes, cintos de 

segurança, óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do 

Trabalho. 

4 – SERVIÇOS A EXECUTAR 

As obras descritas a seguir, devem obedecer rigorosamente às normas 

técnicas pertinentes. Antes de iniciar a obra, é necessária a determinação ou locação 

das coordenadas de projeto, assim como medidas de proteção e sinalização, quando 

necessárias. 

4.1 – Serviços Preliminares 

4.1.1 – Placa de Obra 

A placa de obra será confeccionada em chapa galvanizada fixada com 

estrutura de madeira. Terá área de 8,00m², com altura de 2,00 m e largura de 4,00 
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m, e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.  

Deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.  

Imagem 01 – Modelo da placa de obra, padrão PMI 

 

4.1.2 – Aluguel mensal de container  

A contratada deverá alugar, mensalmente, durante o período previsto para a 

obra, um container para almoxarifado, com porta, 02 janelas, 01 pontos de 

iluminação, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, com 

certificado da NR18, incluindo laudo de descontaminação. 

4.1.3 - Escavação e carga de material de 1ª categoria 

O serviço de terraplenagem é baseado no item de regularização e 

compactação do subleito, os quais consistem em efetuar escavação de cortes e 

rebaixos de pista para execução das correções do greide e implantação da camada 

estrutural do pavimento em função da via apresentar irregularidades transversais e 

longitudinais, como também pontos de passagem obrigatórios (edificações 

existentes e emboques de ruas) para implantar a nota de serviço de terraplanagem 

e o gabarito projetado. 
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4.2 – Drenagem 

 A execução dos serviços de drenagem previstos, devem, obrigatoriamente, 

seguir as preconizações nas Normas DNIT abaixo: 

• Norma DNIT 026/2004 – ES: Drenagem – Caixas Coletoras – Especificação de 

serviços e suas atualizações; 

• Norma DNIT 023/2006 – ES: Drenagem – Bueiro Tubulares de concreto – 

Especificação de serviços e suas atualizações; 

• Norma DNIT 022/2004 – ES: Drenagem – Dissipadores de energia – 

Especificação de serviço e suas atualizações; 

• Norma DNIT 018/2006 – ES: Drenagem – Sarjetas e valetas – Especificação 

de serviço e suas atualizações; 

• Norma DNIT 021/2004 – ES:  Drenagem - Entradas e descidas d’água -

Especificação de serviço; 

4.3 – Pavimentação 

4.3.1 – Regularização e compactação do Subleito  

A regularização deverá adequar o terreno, nos trechos que forem 

necessários, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou 

aterros de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetação e material orgânico, por 

ventura existentes, serão removidos.  

Após essas duas etapas, procede-se a compactação do subleito, molhado e 

compactado, no mínimo a 98% do Proctor Intermediário, comprovado por ensaio de 

“densidade in situ” e dentro das normas técnicas.  

A condução do serviço de Regularização e compactação do subleito, deve ser 

regida especificação da Norma DNIT 137/2010 – ES: Pavimentação – Regularização 

do subleito – Especificação de serviço e suas atualizações. 

4.3.2 – Assentamento de blocos de concreto 

Os blocos de pavimentação serão do tipo holandês e só devem ser assentados 

quando as camadas subjacentes estiverem liberadas quanto aos requisitos de 

aceitação de materiais e execução.  
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A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de 

umidade antes da execução do pavimento de peças pré-moldadas de concreto. 

Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento, os serviços devem ser 

protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros 

agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade 

desta conservação, não sendo permitida a execução dos serviços em dia de chuva. 

O preparo do subleito deve ser adequadamente compactado até 60 cm de 

profundidade, no mínimo e a compactação será especificada de modo a se obter, no 

mínimo, 100% da massa especifica aparente máxima seca, com a energia normal.  

A sequência executiva segue a ordem: preparo do subleito, instalação dos 

confinamentos laterais (meio-fio) e colocação da camada de areia de assentamento. 

Sobre a regularização do sub-leito deve ser lançada uma camada de material 

granular inerte, areia ou pó de pedra (preferencialmente), com diâmetro máximo de 

4,8 mm e com espessura uniforme, depois de compactada de 03 cm a 05 cm, na qual 

devem ser assentados os blocos de concreto. 

As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência, à 

margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a 

primeira faixa à frente, mais o espaçamento entre elas. Se não for possível o depósito 

nas laterais, as peças podem ser empilhadas na própria pista, desde que haja espaço 

livre para as faixas destinadas à colocação de linhas de referência para o 

assentamento.  

Deverão ser assentadas vigas de travamento, utilizando o próprio meio fio em 

concordância com o greide regularizado e pavimentação, no sentido transversal 

desta. 

O assentamento das peças deve obedecer a seguinte sequência:  

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posição normal ao eixo, ou 

na direção da menor dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia 

para melhor disposição das peças;  

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma 

régua de madeira, de comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, 
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acertando o nível dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a 

esses cordéis;  

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das peças que se 

encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;  

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superfícies verticais deve 

ser feito com auxílio de peças pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¼, ½ ou ¾ de 

bloco;  

e) de imediato ao assentamento da peça, deve ser feito o acerto das juntas 

com o auxílio de uma alavanca de ferro própria, igualando assim, a distância entre 

elas. Esta operação deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para o 

rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas prejudicará o acerto. Para 

evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peça 

possuem chanfros nas arestas da face inferior;  

f) o assentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, 

colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, 

permitindo espaçamento mínimo entre as peças, assegurando um bom travamento, 

de modo que a face superior de cada peça fique um pouco acima do cordel;  

g) O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que 

será responsável pelo rejunte) e nova compactação, cuidando para que os vãos entre 

as peças sejam preenchidos pela areia. O excesso de areia deverá ser eliminado por 

varrição. O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os 

serviços estiverem completos. 

4.3.3 – Meio-fio 

Para assentamento dos meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do 

bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil 

e dimensões estabelecidas. Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as 

guias serão colocadas dentro das valas, de modo que a face que não apresente falhas 

ou depressões seja colocada para cima. 
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Os meios-fios serão de concreto pré-moldado, com 15x12x30x100 cm, 

rejuntados com argamassa de cimento e areia e servirão para o travamento dos 

blocos de concreto pré-moldados. 

5.0 – RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS E OBRAS 

Concluímos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas 

condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e 

ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste 

memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente 

por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente 

com a última medição. 

Decorridos 15 (quinze) dias corridos a contar da data do requerimento da 

Contratada, os serviços serão recebidos provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO, e 

que lavrará “Termo de Recebimento Provisório”. 

A Contratada fica obrigada a manter os serviços e obras por sua conta e risco, 

até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento. 

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de 

Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura 

verificadas forem executados e aceitos pela Comissão de Recebimento de Obras ou 

pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o pagamento da contribuição devida a 

Previdência Social relativa ao período de execução dos serviços, será lavrado o 

“Termo de Recebimento Definitivo”. 

Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela 

qualidade, correções e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

Desde o recebimento provisório, o MUNICIPIO entrará de posse plena dos 

serviços podendo utilizar os locais. Este fato será levado em consideração quando 

do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal dos 

serviços. 

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675. 
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Itarana – ES, 21 de julho de 2025. 

 
 
 
 
 

Gabriel Pesente Piorotti 
Engenheiro Civil CREA ES-052453/D 
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PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 12907,77 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 14 - PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM /PAVIMENTAÇÃO,110 - PROJETO TERRAPLENAGEM DRENAGEM

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1102 - RODOVIAS,1206 - OBRAS DE DRENAGEM,9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 223 - TERRAPLENAGEM,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAÇÃO,408 - GALERIAS E BUEIROS

GABRIEL PESENTE PIOROTTI

ENGENHEIRO CIVIL

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-052453/D

Título profissional: RNP: 0819800910

Registro: 999999

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27104363000123PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

RUA ELIAS ESTEVÃO COLNAGO

Complemento:

Nº do Aditivo:

ITARANA UF: ESCidade:
29620000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$0,01

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: ZONA RURAL                              Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27104363000123

UF:

SANTA JOANA

ITARANA                                 
Data de início: 01/04/2024 30/04/2024Prev. Término:

ES 29620000
Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CPF: 14098154714

Local Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 99,64 17/04/2024 22/04/2024 R$ 99,64 140000000015877979

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, PELO CALÇAMENTO RURAL DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO  
SANTO ATRAVÉS DA SEAG, EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NA COMUNIDADE DE SANTA JOANA (12.907,77 M²), ZONA RURAL, ITARANA, ESPÍRITO 
SANTO.

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820240139101
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PIOROTTI

Assinado de forma digital por 
GABRIEL PESENTE PIOROTTI 
Dados: 2024.04.23 10:24:31 
-03'00'



PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 12907,77 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1102 - RODOVIAS,1108 - SISTEMA DE DRENAGEM E/OU IRRIGAÇÃO,9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO 
CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 223 - TERRAPLENAGEM,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAÇÃO,408 - GALERIAS E BUEIROS

GABRIEL PESENTE PIOROTTI

ENGENHEIRO CIVIL

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-052453/D

Título profissional: RNP: 0819800910

Registro: 999999

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27104363000123PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

RUA ELIAS ESTEVÃO COLNAGO

Complemento:

Nº do Aditivo:

ITARANA UF: ESCidade:
29620000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$0,01

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: ZONA RURAL                              Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27104363000123

UF:

SANTA JOANA

ITARANA                                 
Data de início: 01/04/2024 30/04/2024Prev. Término:

ES 29620000
Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
GABRIEL PESENTE PIOROTTI - CPF: 14098154714

Local Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 99,64 17/04/2024 22/04/2024 R$ 99,64 140000000015877960

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, PELO CALÇAMENTO RURAL DO GOVERNO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DA SEAG, EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NA COMUNIDADE DE SANTA JOANA (12.907,77 M²), ZONA RURAL, ITARANA, 
ESPÍRITO SANTO.

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820240139102
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ANEXO VII – MINUTA CONTRATUAL 

 

CONTRATO N° _______/2025 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025 

Processo n° 003365/2025 de 21 de julho de 2025 

Origem: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos 

ID CidadES Contratação nº.: 2025.036E0700001.01.0017 

 

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

à Rua Elias Estevão Colnago, nº 65, Itarana/ES, CEP 29.620-000, inscrito no CNPJ sob 

o nº 27.104.363/0001-23, neste ato representado por seu Excelentíssimo Prefeito 

Municipal, Senhor Vander Patrício, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro 

lado, a empresa ________________, inscrita no CNPJ Nº _____, estabelecida na _____, 

neste ato representada por ________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 

firmar o presente contrato conforme Processo e Concorrência supra referidos, tudo de 

acordo com às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que se regerá 

mediante as Cláusulas e condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. Contratação de empresa para a execução de obra de drenagem e pavimentação, 

com blocos de concreto intertravados, na comunidade Santa Joana, Itarana-ES, 

conforme especificações e quantidades estabelecidas no Projeto Básico anexo I deste 

Edital. 

1.2. A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando 

exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos 

Projetos, Normas e Especificações Técnicas, contidas neste Edital. 

1.3. Poderá o Município de Itarana/ES, exigir a reconstrução de qualquer parte dos 

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo 

com os Projetos, planilhas, Normas e Especificações próprias. 

1.4. A proponente vencedora estará obrigada à manutenção e segurança do tráfego do 

corredor onde estiver trabalhando, com a devida sinalização, durante a execução dos 

serviços de que diz respeito o presente Edital, na forma prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

1.5 – Do regime de execução 



 
 

 
 

1.5.1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob regime de empreitada por 

preço unitário. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

2.1 - O presente contrato subordina-se às legislações supracitadas, bem como a todos os 

atos constantes do processo administrativo nº 003365/2025, e passam a fazer parte 

integrante deste contrato como se transcrito estivesse para todos os fins de direito, 

independentemente de transcrição, vinculando a esta contratação:  

2.1.1. O Projeto Básico e Executivo; 

2.1.2. O Edital da Licitação e anexos; 

2.1.3. A Proposta do contratado; 

2.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados e demais planilhas, contendo: a) 

resumo de orçamento; b) planilha orçamentária; c) memorial de cálculo; d) cronograma 

físico-financeiro; e) memorial descritivo; e e) relatório de composição do serviço. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1 - O valor global do presente contrato é estimado em R$ ________ (__________), 

de acordo com a proposta vencedora, ora Contratada.  

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 210 (duzentos e dez) dias, contados do 

primeiro dia útil após a publicação do seu resumo no Diário Oficial dos Municípios do 

Estado do Espírito Santo. 

4.2. O prazo para execução total do objeto do presente contrato será de 4 (quatro) 

meses, de acordo com o cronograma físico-financeiro, a contar da Ordem de Serviço 

expedida pelo Prefeito Municipal de Itarana/ES. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

(art. 92, IV, VII e XVIII)  

5.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como 

os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto 



 
 

 
 

constam no Projeto Básico, anexo I a este Contrato.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, conforme informação 

compilada no Projeto Básico, anexo I a este Contrato. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO e MEDIÇÃO (art. 92, V e 

VI) 

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no item 10 do Projeto Básico, anexo I a este Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E CORRELATOS (art. 92, V) 

8.1. As condições de reajustes e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos nos itens 9.5 a 9.8 do Projeto Básico, anexo I a este Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. As obrigações da CONTRATADA encontram-se definidos no item 7.1 e seus 

subitens, do Projeto Básico, anexo I a este Contrato, bem como as determinadas na 

legislação, entretanto, ressalta-se que: 

9.1.1. Constitui obrigação da CONTRATADA, manter, durante a execução contratual, 

todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação na 

contratação direta; 

9.1.2. Constitui ainda, obrigação da CONTRATADA cumprir as exigências de reserva de 

cargos para pessoas com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para 

aprendiz em consonância com o art. 92, XVII da Lei 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

10.1. As obrigações do CONTRATANTE encontram-se definidos no item 7.2 e seus 

subitens, do Projeto Básico, anexo I a este Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

11.1. As Partes obrigam-se a realizar o tratamento de dados pessoais em obediências 

as disposições legais vigentes, nos moldes da Lei 13.709/2018 (LGPD), visando dar 



 
 

 
 

efetiva proteção aos dados coletados de pessoas naturais que possam identificá-las ou 

torna-las identificáveis; 

11.2. O Consentimento para o tratamento de dados pessoais, citado nesta Cláusula, se 

dará por meio da assinatura deste Contrato; 

11.3. O tratamento de dados pessoais se dará, exclusivamente, para os fins necessários 

ao cumprimento do objeto deste Contrato sem a possibilidade de tratamento futuro 

incompatível com a finalidade; 

11.4. O usuário autoriza expressamente que suas informações e dados pessoais sejam 

compartilhados pelo CONTRATANTE com Autoridades públicas, administrativas e 

judiciais, que, no exercício de sua competência, exijam informações, mesmo que não 

haja ordem ou citação executiva ou judicial para esse efeito, para os seguintes fins: 

11.4.1. Colaborar na investigação e denunciar fraudes, pirataria, violação de direitos de 

propriedade intelectual ou qualquer outro ato ilícito, bem como qualquer atividade ou 

circunstância que possa gerar responsabilidade legal para os Correios e/ou aos seus 

usuários; 

11.4.2. Resguardar um interesse público, a aplicação ou administração da justiça, o 

reconhecimento, exercício ou defesa de um direito em um processo judicial ou 

administrativo e/ou a resolução de disputas; e 

11.4.3. Cumprir com qualquer lei, regulamento ou disposição legal aplicável, ou algum 

mandato de autoridade competente devidamente fundamentado e motivado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)  

12.1. As condições de garantia e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no item 9.4 e seus subitens, do Projeto Básico, anexo I a este Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

13.1. As sanções encontram-se definidos no item 9.2 e seus subitens, do Projeto Básico, 

anexo I a este Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

14.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, 

independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes 

contraentes. 



 
 

 
 

14.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o 

contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade 

ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

14.2.1. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, 

desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo 

menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia. 

14.2.2 - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem 

ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual 

ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação. 

14.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

14.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

14.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

14.4.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

14.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.5.3. Indenizações e multas. 

14.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

14.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 

do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão pela seguinte dotação 

orçamentária: 

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131


 
 

 
 

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS 

080001.1545100043.018 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS 

E RURAIS  

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES / FICHA: 0266 / FONTE: 1755000 e 

1755000 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)  

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES  

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.  

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

17.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos 

casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 

formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da 

Lei nº 14.133, de 2021).  

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 

nº 14.133, de 2021.B 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, 

noDiário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo em atenção a Lei Municipal 

1.115/2024, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, 

caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 

7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.  

 



 
 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1. Fica eleito o foro da cidade de Itarana/ES, para dirimir os litígios que decorrerem 

da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

Itarana/ES, _____ de ____________ de 2025 

 

CONTRATANTE:____________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES 

Sr. Vander Patricio 

Prefeito Municipal 

 

 

CONTRATADA:____________________________________________________ 

EMPRESA VENCEDORA 

Sr. Xxxxxxxxx 

 

Testemunhas:  ___________________________________________________ 

   

   ___________________________________________________has: 



 
 

ANEXO VIII – MODELO DE CARTA PROPOSTA 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

Prezados Senhores,  

 

(Empresa) _________________________________________, com sede na cidade de 

________________________, na ________________ (endereço) _____________, 

inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº ____________________, neste ato representada por 

_______________________________________, abaixo assinado, vem, pela presente, 

apresentar nossa proposta comercial para execução do objeto da CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA em epígrafe, conforme descrito no edital e seus anexos, propondo a 

execução das obras e serviços nele fixados, de acordo com o orçamento apresentado 

nas seguintes condições: 

 

O Preço Global Proposto é de R$ ____________ 

(____________________________________________________), já incluídas todas 

as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive materiais a serem 

utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e 

previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e 

quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos 

serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e 

cronograma físico-financeiro. 

 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da 

data de apresentação da proposta, nos expressos termos da Lei nº 14.133/2021, 

consolidada. 

 

Declaramos para todos os fins de direito, que o prazo para execução dos serviços/obra 

será de acordo com o cronograma físico financeiro, a contar da Ordem de Serviço 

expedida pelo Prefeito Municipal de Itarana/ES, de acordo com o cronograma físico-

financeiro. 

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

edital e seus anexos, bem como recebemos todos documentos, e, quando exigido, de 

que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 



 
 

 

Nos comprometemos a utilizar, além dos profissionais já indicados no “Documento de 

Habilitação”, a equipe técnica e administrativa, que forem necessários à perfeita 

execução dos serviços, como também nos comprometemos a suplementar o pessoal 

e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sem que isso implique em reequilíbrio de custos. 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

_______________________________________________ 

Identificação (Razão social do proponente) 

assinatura do Responsável 



 
 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES 

 

(NOME DA EMPRESA) ..........................................., CNPJ nº  ..............., sediada 

à .......................... (endereço completo), DECLARA, para todos os fins e efeitos, e 

sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento dos locais em que se implantarão os 

projetos objeto desta licitação, grau de dificuldades existentes, bem como 

conhecimento dos projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma 

físico-financeiro, todas as informações que são consideradas indispensáveis ao pleno 

conhecimento da obra a ser executada, ciente, também, dos óbices físicos e das 

condições especiais que podem interferir no procedimento de elaboração de suas 

soluções técnicas; 

DECLARA, ainda, que tomou conhecimento do Caderno de Especificações constante do 

edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA em epígrafe, responsabilizando-nos pela 

perfeita revisão e elaboração dos objetos licitados, respondendo por sua adequação 

técnica às normas da ABNT, garantindo sua futura exequibilidade e segurança, estando 

de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, que 

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por fim, DECLARA que, se vencedora do certame licitatório, não poderá alegar 

desconhecimento de quaisquer fatos que possam a vir a onerar, postergar ou que não 

façam parte integrante da presente licitação, que aqui foram verificados e informados. 

Reconhecendo ainda que tal circunstância nos retira a possibilidade de qualquer 

alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição 

(reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado. 

Por ser a expressão da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da 

Licitação supra referida. 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

                 ____________________________________________ 

                 Identificação (Razão social do proponente) 

                Assinatura do Responsável da empresa. 

 

                 ____________________________________________ 

                (assinatura de seu responsável técnico)  

 



 
 

ANEXO X - MODELO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

Município /UF, ____ de __________ de ______ 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob 

nº__________________________, sediada______________________, por seu 

representante legal, infra firmado DECLARA, que o Sr. _____________, inscrito no 

CPF sob o nº______________, registrado no Conselho, sob o n°______________, é o 

responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA em epígrafe. 

 

 

                 ____________________________________________ 

                 Identificação (Razão social do proponente) 

                Assinatura do Responsável da empresa. 

 

 

ACEITAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

DECLARO que aceito minha indicação como responsável técnico dos serviços objeto da 

licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA em epígrafe. 

 

 

                 ____________________________________________ 

                (assinatura de seu responsável técnico)  

                   Registro nº__________   

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO XI 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E 

MÃO DE OBRA 

 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob 

nº__________________________, sediada______________________, por seu 

representante legal, infra firmado DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e 

capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os 

equipamentos e materiais necessários para a execução das obras e serviços objeto da 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA em epígrafe, bem como fornecerá quantidade de mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços, disponibilizando uniformes e 

equipamentos de proteção individual e coletiva, conforme normas de trabalho e 

segurança vigentes. 

Por ser a expressão da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da 

Licitação supra referida. 

 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

 

______________________________________________ 

Identificação (Razão social do proponente) 

Assinatura do Responsável da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES 

 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDEREÇO COMPLETO)...., inscrita 

no CNPJ sob nº ......................, neste ato representada pelo seu 

(REPRESENTANTE/SÓCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participação no presente certame, que: 

 

a) a empresa recebeu cópias de todos os instrumentos que compõem a 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA em epígrafe, bem como possui todas as informações 

necessárias à formulação da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condições 

locais, necessárias à execução do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei nº 

14.133/2021. 

b) Declaro ainda que a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as 

exigências deste edital, inclusive ao cumprimento do calendário e emissão de Ordem de 

Serviço para liberação dos serviços, sem receber compensação pela não liberação de 

trabalho quando ocorrem fatos que impeçam a execução contínua dos serviços licitados. 

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências estabelecidos no instrumento convocatório. 

d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal.  

Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 

e) não mantêm vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme o disposto no art. 78 da Lei Orgânica 

Municipal nº 001/1990.  

f) que inexiste fato impeditivo a sua participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

em epígrafe e, ainda, que não está impedida de participar de licitações de quaisquer 

órgãos ou entidades da Administração Pública. 

g) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes. 



 
 

h) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III d art. 5º da Constituição Federal; 

i) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

j) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, d 14 de 

agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do 

tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o 

propósito de execução e acompanhamento do objeto licitado, não podendo divulgar, 

revelar, produzir utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta 

contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória. 

k) que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 

maneira independente (pelo Licitante / Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

l) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

m) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

n) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

o) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

p) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______. 

 

 

______________________________________________ 

Identificação (Razão social do proponente) 

Assinatura do Responsável da empresa. 
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