
Valor Total do Orçamento: R$ 379.454,11
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 Serviços Preliminares e Canteiro de Obras
Serviço 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 5,46 424,30 2.316,68 2-Serviços Preliminares 5,46 

Serviço 1.2

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto 
aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 
eletrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert nr18 e 
laudo descontaminação

mês 3,00 890,95 2.672,85 1-Administração Local 3,00 

Serviço 1.3
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. Porta, 2 janelas, 1 
pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval 
pintado, cert. Nr18, incl. Laudo descontaminação.

mês 3,00 597,54 1.792,62 1-Administração Local 3,00 

Serviço 1.4 Mobilização de conteiner locado para barracão de obra und 2,00 463,87 927,74 2-Serviços Preliminares 2,00 
Serviço 1.5 Desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und 2,00 463,87 927,74 6-Serviços Finais 2,00 

Serviço 1.6
Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligação até 
barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre 
padrão entr.e qdg

m 10,00 508,27 5.082,70 2-Serviços Preliminares 10,00 

Serviço 1.7 Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios und 1,00 820,71 820,71 2-Serviços Preliminares 1,00 

Serviço 1.8
Ramal em tubo PEAD 20mm - fornecimento, instalação, escavação 
e reaterro

m 20,00 28,33 566,60 2-Serviços Preliminares 20,00 

Meta 2 DEMOLIÇÃO
Serviço 2.1 Demolição mecânica de concreto m³ 4,64 157,73 731,87 2-Serviços Preliminares 4,64 

Serviço 2.2
Remoção de superestrutura de pontes com auxílio de guindaste 
para 40 toneladas

T 14,03 95,08 1.333,97 2-Serviços Preliminares 14,03 

Serviço 2.3

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução 
de obras (classe A CONAMA - NBR 10.004 - classe II-B), incluindo 
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área 
licenciada

m³ 4,64 66,20 307,17 2-Serviços Preliminares 4,64 

Meta 3 Movimento de Terra

Serviço 3.1

Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, 
incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria 
com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 5 
caminhões basculantes de 14 m³, DMT de 1,5 km e velocidade 
média 18km/h. Af_05/2020

m³ 118,05 12,92 1.525,21 2-Serviços Preliminares 118,05 

Serviço 3.2

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 
(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 
a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em 
locais com alto nível de interferência. Af_04/2016

m³ 42,62 20,86 889,05 6-Serviços Finais 42,62 
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Valor Total do Orçamento: R$ 379.454,11
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 3.3
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade 
da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016

m³ 75,43 35,30 2.662,68 6-Serviços Finais 75,43 

Meta 4 Estaqueamento

Serviço 4.1
Estaca raiz, diâmetro de 31cm, sem presença de rocha (exclusive 
mobilização e desmobilização). Af_03/2020

m 352,00 379,83 133.700,16 3-Estaqueamento 352,00 

Serviço 4.2
Estaca raíz, diâmetro de 31cm, perfurada em rocha (exclusive 
mobilização e desmobilização). Af_03/2020

m 32,00 467,26 14.952,32 3-Estaqueamento 32,00 

Serviço 4.3
Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros 
de até 40cm. Af_11/2016

und 16,00 17,98 287,68 3-Estaqueamento 16,00 

Serviço 4.4
Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estacas

h 5,00 394,26 1.971,30 3-Estaqueamento 5,00 

Meta 5 Blocos, alas e cabeceiras

Serviço 5.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 
coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 
mm, 2 utilizações. Af_06/2017

m² 93,00 184,34 17.143,62 4-Blocos, alas e cabeceiras 93,00 

Serviço 5.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 
sapatas. Af_08/2017

m³ 1,68 548,96 922,25 4-Blocos, alas e cabeceiras 1,68 

Serviço 5.3
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 
MPA, com uso de bomba lançamento, adensamento e 
acabamento. Af_06/2017

m³ 25,57 569,32 14.557,51 4-Blocos, alas e cabeceiras 25,57 

Serviço 5.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 8 mm - montagem. Af_06/2017

kg 163,14 16,33 2.664,08 4-Blocos, alas e cabeceiras 163,14 

Serviço 5.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 12,5mm - montagem. Af_06/2017

kg 1.596,65 12,17 19.431,23 4-Blocos, alas e cabeceiras 1.596,65 

Serviço 5.6
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 16 mm - montagem. Af_06/2017

kg 637,51 11,44 7.293,11 4-Blocos, alas e cabeceiras 637,51 

Meta 6 Tabuleiro e Guarda rodas

Serviço 6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito 
duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. 
Af_09/2020

m² 59,38 84,91 5.041,96 5-Superestrutura 59,38 

Serviço 6.2
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 Mpa, para 
espessura de 20 cm - lançamento, adensamento e acabamento. 
Af_09/2017

m³ 6,74 525,03 3.538,70 5-Superestrutura 6,74 

Serviço 6.3
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-
60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 57,51 14,86 854,60 5-Superestrutura 57,51 

Serviço 6.4
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-
50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 67,94 13,74 933,50 5-Superestrutura 67,94 

Serviço 6.5
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 
armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-
50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 385,01 12,42 4.781,82 5-Superestrutura 385,01 

Serviço 6.6
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 12,47 16,35 203,88 5-Superestrutura 12,47 

Serviço 6.7
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

kg 15,80 14,62 231,00 5-Superestrutura 15,80 
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Valor Total do Orçamento: R$ 379.454,11
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 6.8
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015

kg 38,52 11,09 427,19 5-Superestrutura 38,52 

Serviço 6.9
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de encaminhamento. Af_12/2014

m 6,00 32,72 196,32 5-Superestrutura 6,00 

Serviço 6.10
Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas 
diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 230,71 10,85 2.503,20 5-Superestrutura 230,71 

Meta 7 Perfis metálicos, aparelho de apoio e guarda-corpo
Serviço 7.1 Guarda-corpo de aço galvanizado m 20,00 654,58 13.091,60 6-Serviços Finais 20,00 

Serviço 7.2
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas 
no local - fornecimento e instalação

dm³ 5,75 108,36 623,07 5-Superestrutura 5,75 

Serviço 7.3
Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com 
conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento 
utilizando guindaste - fornecimento e instalação. Af_01/2020_p

kg 3.158,20 22,15 69.954,13 5-Superestrutura 3.158,20 

Meta 8 Pintura e Placa de Sinalização

Serviço 8.1
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou 
pincel sobre superfícies metálicas executado em obra (por demão). 
Af_01/2020

m² 89,87 23,04 2.070,60 6-Serviços Finais 89,87 

Serviço 8.2
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) 
pulverizada sobre superfícies metálicas executado em obra (por 
demão). Af_01/2020

m² 89,87 22,92 2.059,82 6-Serviços Finais 89,87 

Serviço 8.3 Sinalização com chapa em alumínio revestida em película m² 1,30 756,71 983,72 6-Serviços Finais 1,30 
Meta 9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Serviço 9.1 Administração Local und 1,00 36.478,15 36.478,15 1-Administração Local 1,00 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Thainá Fardin Damascena
ES-0049597/D

ITARANA / ES, 05 de julho de 2021
Local e Data
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