OBRA: Construgio de dreas recreativas com playground e campo de futebol de areia
LOCAL: Itaraninha, Itarana, Espirito Santo
ORCAMENTISTA: Eng.2 Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D

MEMORIAL DE CALCULO

Itarana, 14 de maio de 2020

— DESCRICAO DO SERVICO QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLI{”ME | . | PESO | — | e
(und) (m) (m) (m) (m?) (m?) (kg)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao PMI
Modelo no Memorial Descritivo 4,00 2,00 8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 m*
1.2 |Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)
Perimetro total do projeto (campo de areia + playground) - Projeto Arq. Prancha 5/7 123,81 123,81
QUANTIDADE 123,81 m
1.3 |Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacio.
Canteiro de Obras 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 meés
1.4 |Poda em altura de arvore com didmetro de tronco menor que 0,20 m
Arvores adultas do playground - Projeto Arq. Prancha 4/7 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
1.5 |Escava¢do mecanica em material de 1a. Categoria
Corte no terreno - Projeto Arg. Prancha 4/7 28,60 0,9100 1,25 32,53 32,53
QUANTIDADE 32,53 m?
1.6 |Regularizac¢ido e compactacao de subleito de solo predominantemente argiloso.
Area total do projeto (campo de areia) - Projeto Arq. Prancha 5/7 739,38 739,38
Area total do projeto (playground) - Projeto Arq. Prancha 1/7 299,43 299,43
QUANTIDADE 1.038,81 m*
1.7 |Retirada de meio-fio de concreto
Projeto Arq. Prancha 4/7 49,10 49,10
Projeto Arq. Prancha 5/7 75,12 75,12
QUANTIDADE 124,22 m
1.8 |Retirada e Recolocacio de placa de sinalizagdo de transito (lombada)
Placa na calgada - Projeto Arg. Prancha 4/7 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
1.9 [Transplante de arvores
Arvores que serio retiradas e replantadas em outro lugar - Projeto Arq. Prancha 1/7 e 4/7 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
1.10 |Corte e destocamento de arvores com didmetro de até 15 cm
Arvores retiradas - Projeto Arq. Prancha 4/7 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
1.11 |Demoli¢do de piso cimentado, inclusive lastro de concreto
Calcada existente - Projeto Arq. Prancha 5/7 21,32 0,90 19,18 19,18
QUANTIDADE 19,18 m?*
2.0 (ESTRUTURAL
2.1 |Blocos de Fundagao
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Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Sapatas 1,25x1,00: Ct. 0,00 - A06, B06, C03, D06, E06, FO6 6,00 1,25 1,00 1,50 1,87 11,22

Sapatas 1,25x1,00: Ct. +1,25 - A01, B0O1, C01, D01, EO1, FO1, A0S 7,00 1,25 1,00 1,50 1,87 13,09

Sapatas 1,00x1,00: Ct. +1,25 - A02, A03, A04, BO5, C05, D05, E05, FO5 8,00 1,00 1,00 1,50 1,50 12,00
QUANTIDADE 36,31 m?
Lastro de concreto magro, aplicado em bloco de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.

Sapatas 1,25x1,00: Ct. 0,00 - A06, B06, C03, D06, E06, FO6 6,00 1,25 1,00 1,25 7,50

Sapatas 1,25x1,00: Ct. +1,25 - A01, B01, C01, D01, EO1, FO1, A0S 7,00 1,25 1,00 1,25 8,75

Sapatas 1,00x1,00: Ct. +1,25 - A02, A03, A04, BO5, C05, D05, E05, FO5 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00
QUANTIDADE 24,25 m?*
Fornecimento, dobragem e coloca¢do em forma, de armadura CA-50 A média, diAmetro de 6.3 a 10.0 mm

Sapatas 1,25x1,00: A01; BO1; C01; D01; E01; FO1; A05; A06; BO6; C06; DO6; E06; FO6 13,00 12,25 0,395 4,84 62,90

Sapatas 1,00x1,00: A02; A03; A04; BO5; C05; DO5; EO5; FO5 8,00 8,80 0,395 3,48 27,80
QUANTIDADE 90,70 kg
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Sapatas 1,25x1,00: A01; BO1; C01; D01; E01; FO1; A05; A06; B06; C06; D06; E06; FO6 13,00 1,25 1,00 0,35 0,44 0,8400 4,78

Sapatas 1,00x1,00: A02; A03; A04; BO5; C05; DO5; EO5; FO5 8,00 1,25 1,00 0,30 0,38 0,6466 1,94
QUANTIDADE 6,72 m?
Reaterro manual apiloado com soquete.

Volume de Escavacido - Volume de Concreto (sapatas) - Volume de Concreto (Arranque) 27,40 27,40
QUANTIDADE 27,40 m?
Pilar/Arranque

Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizacdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)

Arranques: A02; A03; A04; BO5; CO5; DO5; EO5; FO5 8,00 0,40 0,18 1,20 1,39 11,13
Arranques: A01; B01; C01; D01; E01; FO1; A05; A06; B06; C06; D06; E06; FO6 13,00 0,50 0,20 1,15 1,61 20,93
QUANTIDADE 32,06 m?*
Fornecimento, dobragem e coloca¢do em forma, de armadura CA-50 A média, diAmetro de 6.3 a 10.0 mm

Pilares/Arranques: A02; A03; A04; B05; C05; D05; E05; FO5

Pilar Arranque (Armadura Long.): 4N1 $10.0 C=215 8,00 8,60 0,617 531 42,45

Pilar Arranque (Armadura Vert.): 8N2 96.3 ¢/15 C=104 8,00 8,32 0,245 2,04 16,31
Arranques/Fundacao: A02; A03; A04; BO5; C05; DO5; E05; FO5

Arranque/Fundagio (Armadura Long.): 4 910.0 C=147 8,00 5,88 0,617 3,63 29,02
Arranque/Fundagdo (Armadura Vert.): 3 96.3 C=88 8,00 2,64 0,245 0,65 517

Pilares: A01; BO1; C01; D01; E01; FO1; A05; A06; B06; C06; D06; E06; FO6

Pilar Arranque (Armadura Long.): 6N1 $10.0 C=210 13,00 12,60 0,617 7,77 101,06

Pilar Arranque (Armadura Vert.): 8N2 $6.3 ¢/15 C=128 / 8N3 96.3 ¢/15 C=27 13,00 12,40 0,245 3,04 39,49
Arranques/Fundacio: A01; B01; C01; DO1; E01; FO1; A05; A06; B06; C06; D06; E06; FO6

Arranque/Fundagio (Armadura Long.): 6 910.0 C=152 13,00 9,12 0,617 5,63 73,15
Arranque/Fundacdo (Armadura Vert.): 306.3 C=134 / 306.3 C=22 13,00 4,68 0,245 1,15 14,91
QUANTIDADE 321,56 kg
Fornecimento, preparo e aplicacio de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Arranques: A02; A03; A04; BO5; CO5; DO5; E05; FO5 8,00 0,40 0,18 1,20 0,09 0,69

Arranques: A01; B01; C01; DO1; E01; FO1; A05; A06; B06; C06; DO6; E06; FO6 13,00 0,50 0,20 1,15 0,12 1,50
QUANTIDADE 2,19 m3
Vigas Baldrames

Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

V-101 Ct.: + 0,00 1,00 4,65 0,50 0,40 0,93 0,93
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V-102 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96

V-103 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96

V-104 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96

V-105 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96

V-106 Ct.: + 0,00 1,00 4,10 0,50 0,40 0,82 0,82

V-107 Ct.: + 0,00 1,00 3,93 0,50 0,40 0,78 0,78

V-108 Ct.: + 0,00 1,00 4,85 0,50 0,40 0,97 0,97

V-201 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96

V-202 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96

V-203 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96

V-204 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96

V-205 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96

V-206 Ct.: + 1,25 1,00 4,70 0,50 0,40 0,94 0,94

V-207 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,50 0,40 0,92 0,92

V-208 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,50 0,40 0,92 0,92

V-209 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,50 0,40 0,92 0,92

V-210 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,50 0,40 0,92 0,92

V-216 Ct.: + 1,25 1,00 4,05 0,50 0,40 0,81 0,81

V-217 Ct.: + 1,25 1,00 4,10 0,50 0,40 0,82 0,82

QUANTIDADE 18,39
Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizacdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)

V-101 Ct.: + 0,00 1,00 4,65 0,20 0,40 3,72 3,72

V-102 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84

V-103 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84

V-104 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84

V-105 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84

V-106 Ct.: + 0,00 1,00 4,10 0,18 0,40 3,28 3,28

V-107 Ct.: + 0,00 1,00 3,93 0,18 0,40 3,14 3,14

V-108 Ct.: + 0,00 1,00 4,85 0,20 0,40 3,88 3,88

V-201 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84

V-202 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84

V-203 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84

V-204 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84

V-205 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84

V-206 Ct.: + 1,25 1,00 4,70 0,18 0,40 3,76 3,76

V-207 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,18 0,40 3,68 3,68

V-208 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,18 0,40 3,68 3,68

V-209 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,18 0,40 3,68 3,68

V-210 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,18 0,40 3,68 3,68

V-216 Ct.: + 1,25 1,00 4,05 0,18 0,40 3,24 3,24

V-217 Ct.: + 1,25 1,00 4,10 0,18 0,40 3,28 3,28

QUANTIDADE 73,58
Fornecimento, dobragem e coloca¢do em forma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm

V-101 Ct.: + 0,00 (6 ¢ 10.0mm) 35,35 0,617 21,81 21,81
V-101 Ct.: + 0,00 (31 ¢ 6.3mm c/15 c=108) 33,48 0,245 8,20 8,20

V-102 Ct.: + 0,00 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-102 Ct.: + 0,00 (32 ¢ 6.3mm ¢/ 15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46

V-103 Ct.: + 0,00 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-103 Ct.: + 0,00 (32 ¢ 6.3mm c/ 15 ¢=108) 34,56 0,245 8,46 8,46

V-104 Ct.: + 0,00 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-104 Ct.: + 0,00 (32 ¢ 6.3mm c/ 15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46

V-105 Ct.: + 0,00 (6 ¢ 10.0mm) 34,45 0,617 21,25 21,25
V-105 Ct.: + 0,00 (32 ¢ 6.3mm c/ 15 ¢=108) 34,56 0,245 8,46 8,46

V-106 Ct.: + 0,00 (6 ¢ 10.0mm) 32,05 0,617 19,77 19,77
V-106 Ct.: + 0,00 (27 ¢ 6.3mm c/15 c=104) 28,08 0,245 6,87 6,87

V-107 Ct.: + 0,00 (6 ¢ 10.0mm) 32,34 0,617 19,95 19,95
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V-107 Ct.: + 0,00 (26 ¢ 6.3mm c/15 c=104) 27,04 0,245 6,62 6,62
V-108 Ct.: + 0,00 (6 ¢ 10.0mm) 35,65 0,617 21,99 21,99
V-108 Ct.: + 0,00 (32 ¢ 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-201 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 34,45 0,617 21,25 21,25
V-201 Ct.: + 1,25 (32 ¢ 6.3mm c/15 ¢=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-202 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-202 Ct.: + 1,25 (32 ¢ 6.3mm c/15 ¢=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-203 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-203 Ct.: + 1,25(32 ¢ 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-204 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-204 Ct.: + 1,25 (32 ¢ 6.3mm c/15 ¢=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-205 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 34,45 0,617 21,25 21,25
V-205 Ct.: + 1,25 (32 ¢ 6.3mm c/15 ¢=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-206 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 34,43 0,617 21,24 21,24
V-206 Ct.: + 1,25 (32 ¢ 6.3mm c/15 c=104) 33,28 0,245 8,15 8,15
V-207 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-207 Ct.: + 1,25 (31 ¢ 6.3mm c/15 c=104) 32,24 0,245 7,89 7,89
V-208 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-208 Ct.: + 1,25 (31 ¢ 6.3mm c/15 c=104) 32,24 0,245 7,89 7,89
V-209 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-209 Ct.: + 1,25 (31 ¢ 6.3mm c/15 c=104) 32,24 0,245 7,89 7,89
V-210 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 35,07 0,617 21,63 21,63
V-210 Ct: + 1,25 (31 ¢ 6.3mm c/15 c=104) 32,24 0,245 7,89 7,89
V-216 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 32,35 0,617 19,95 19,95
V-216 Ct.: + 1,25 (27 ¢ 6.3mm c/15 c=104) 28,08 0,245 6,87 6,87
V-217 Ct.: + 1,25 (6 ¢ 10.0mm) 33,00 0,617 20,36 20,36
V-217 Ct.: + 1,25 (27 ¢ 6.3mm ¢/15 c=104) 28,08 0,245 6,87 6,87
QUANTIDADE 590,08 kg
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

V-101 Ct.: + 0,00 4,65 0,20 0,40 0,372 0,37
V-102 Ct.: + 0,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-103 Ct.: + 0,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-104 Ct.: + 0,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-105 Ct.: + 0,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-106 Ct.: + 0,00 4,10 0,18 0,40 0,295 0,30
V-107 Ct.: + 0,00 3,93 0,18 0,40 0,282 0,28
V-108 Ct.: + 0,00 4,85 0,20 0,40 0,388 0,39
V-201Ct: + 1,25 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-202 Ct.: + 1,25 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-203 Ct: + 1,25 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-204 Ct.: + 1,25 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-205 Ct: + 1,25 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-206 Ct.: + 1,25 4,70 0,18 0,40 0,338 0,34
V-207 Ct.: + 1,25 4,60 0,18 0,40 0,331 0,33
V-208 Ct.: + 1,25 4,60 0,18 0,40 0,331 0,33
V-209 Ct: + 1,25 4,60 0,18 0,40 0,331 0,33
V-210 Ct.: + 1,25 4,60 0,18 0,40 0,331 0,33
V-216 Ct.: + 1,25 4,05 0,18 0,40 0,291 0,29
V-217 Ct.: + 1,25 4,10 0,18 0,40 0,295 0,30
QUANTIDADE 7,04 m>
Pilares

Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizacdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)

A01: Segdo Ct. +0,00 a +0,50 1,00 0,50 0,20 0,50 0,70 0,70
B01: Se¢do Ct. +0,00 a +0,89 1,00 0,50 0,20 0,89 1,25 1,25
CO01: Secdo Ct. +0,00 a +1,28 1,00 0,50 0,20 1,28 1,79 1,79
DO01: Segdo Ct. +0,00 a +1,67 1,00 0,50 0,20 1,67 2,34 2,34
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E01: Secdo Ct. +0,00 a +2,07 1,00 0,50 0,20 2,07 2,90 2,90
F01: Segdo Ct. +0,00 a +2,50 1,00 0,50 0,20 2,50 3,50 3,50
A02, B05, C05, D05, EO5 e FO5: Segdo Ct. +0,00 a +0,50 6,00 0,40 0,18 0,50 0,58 3,48
A03 e A04: Segdo Ct. +0,00 a +1,75 2,00 0,40 0,18 1,75 2,03 4,06
AO05: Segdo Ct. +0,00 a +1,75 1,00 0,50 0,20 1,75 2,45 2,45
A06, B06, C06, D06, E06 e FO6: Secdo Ct. +0,00 a +1,25 6,00 0,50 0,20 1,25 1,75 10,50
QUANTIDADE 32,96 m*
Fornecimento, dobragem e coloca¢do em forma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm

A01: Armadura Longitudinal - 4N1¢10.0 C=47 4,00 0,47 0,617 0,29 1,16
A01: Armadura Longitudinal - 2N2¢10.0 C=77 2,00 0,77 0,617 0,48 0,95
A01: Armadura Vertical - 3N3@6.3 ¢/15 C=132 3,00 1,32 0,245 0,32 0,97
A01: Armadura Vertical - 3N4¢6.3 ¢/15 C=22 3,00 0,22 0,245 0,05 0,16
B01: Armadura Longitudinal - 4N1¢10.0 C=103 4,00 1,03 0,617 0,64 2,54
B01: Armadura Longitudinal - 2N2¢10.0 C=115 2,00 1,15 0,617 0,71 1,42
B01: Armadura Vertical - 6N3¢6.3 ¢/15 C=132 6,00 1,32 0,245 0,32 1,94
B01: Armadura Vertical - 6N4¢6.3 c¢/15 C=22 6,00 0,22 0,245 0,05 0,32
C01: Armadura Longitudinal - 4N1¢10.0 C=143 4,00 1,43 0,617 0,88 3,53
C01: Armadura Longitudinal - 2N2¢10.0 C=153 2,00 1,53 0,617 0,94 1,89
CO01: Armadura Vertical - 8N3@¢6.3 c/15 C=132 8,00 1,32 0,245 0,32 2,59
CO01: Armadura Vertical - 8N4¢6.3 ¢/15 C=22 8,00 0,22 0,245 0,05 0,43
DO01: Armadura Longitudinal - 4N1¢10.0 C=182 4,00 1,82 0,617 1,12 4,49
DO01: Armadura Longitudinal - 2N2¢10.0 C=194 2,00 1,94 0,617 1,20 2,39
DO01: Armadura Vertical - 11N3g6.3 c/15 C=132 11,00 1,32 0,245 0,32 3,56
DO01: Armadura Vertical - 11N4¢6.3 ¢/15 C=22 11,00 0,22 0,245 0,05 0,59
E01: Armadura Longitudinal - 4N1¢10.0 C=221 4,00 2,21 0,617 1,36 5,45
E01: Armadura Longitudinal - 2N2¢10.0 C=233 2,00 2,33 0,617 1,44 2,88
EO01: Armadura Vertical - 14N3¢6.3 c/15 C=132 14,00 1,32 0,245 0,32 4,53
E01: Armadura Vertical - 14N4g6.3 c/15 C=22 14,00 0,22 0,245 0,05 0,75
F01: Armadura Longitudinal - 4N1g10.0 C=265 4,00 2,65 0,617 1,64 6,54
F01: Armadura Longitudinal - 2N2¢10.0 C=277 2,00 2,77 0,617 1,71 3,42
F01: Armadura Vertical - 17N3¢6.3 ¢/15 C=132 17,00 1,32 0,245 0,32 5,50
FO01: Armadura Vertical - 17N4¢6.3 ¢/15 C=22 17,00 0,22 0,245 0,05 0,92
A02, BO5, C05, D05, E05 e F09: Armadura Longitudinal - 4N1¢10.0 C=47 (6 REPETICOES) 4,00 0,47 0,617 0,29 6,96
A02, B0S5, C05, D05, E05 e F09: Armadura Vertical - 3N2@6.3 c/15 C=108 (6 REPETICOES) 3,00 1,08 0,245 0,26 4,76
A03 e A04: Armadura Longitudinal - 4N1¢10.0 C=172 (2 REPETICOES) 4,00 1,72 0,617 1,06 8,49
A03 e A04: Armadura Vertical - 12N2g6.3 ¢/15 C=108 (2 REPETICOES) 12,00 1,08 0,245 0,26 6,35
A05: Armadura Longitudinal - 4N1¢10.0 C=190 4,00 1,90 0,617 1,17 4,69
A05: Armadura Longitudinal - 2N2¢10.0 C=202 2,00 2,02 0,617 1,25 2,49
A05: Armadura Vertical - 12N3¢6.3 ¢/15 C=132 12,00 1,32 0,245 0,32 3,88
A05: Armadura Vertical - 12N4g6.3 c/15 C=22 12,00 0,22 0,245 0,05 0,65
A06, B06, C06, D06, E06 e FO6: Armadura Longitudinal - 4N1410.0 C=135 (6 REPETICOES) 4,00 1,35 0,617 0,83 19,99
A06, B06, C06, D06, E06 e FO6: Armadura Longitudinal - 2N2¢10.0 C=152 (6 REPETICOES) 2,00 1,52 0,617 0,94 11,25
A06, B06, C06, D06, E06 e FO6: Armadura Vertical - 8N386.3 c/15 C=132 (6 REPETICOES) 8,00 1,32 0,245 0,32 15,52
A06, B06, C06, D06, E06 e FO6: Armadura Vertical - 8N46.3 c/15 C=22 (6 REPETICOES) 8,00 0,22 0,245 0,05 2,59
QUANTIDADE 146,55 kg
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

A01: Segdo Ct. +0,00 a +0,50 1,00 0,50 0,20 0,50 0,05 0,05
BO01: Segdo Ct. +0,00 a +0,89 1,00 0,50 0,20 0,89 0,09 0,09
C01: Secdo Ct. +0,00 a +1,28 1,00 0,50 0,20 1,28 0,13 0,13
DO01: Secdo Ct. +0,00 a +1,67 1,00 0,50 0,20 1,67 0,17 0,17
E01: Secdo Ct. +0,00 a +2,07 1,00 0,50 0,20 2,07 0,21 0,21
F01: Segdo Ct. +0,00 a +2,50 1,00 0,50 0,20 2,50 0,25 0,25
A02, B05, C05, D05, EO5 e FO5: Segdo Ct. +0,00 a +0,50 6,00 0,40 0,18 0,50 0,04 0,22
A03 e A04: Segdo Ct. +0,00 a +1,75 2,00 0,40 0,18 1,75 0,13 0,25
AO05: Segdo Ct. +0,00 a +1,75 1,00 0,50 0,20 1,75 0,18 0,18
A06, B06, C06, D06, E06 e FO6: Segao Ct. +0,00 a +1,25 6,00 0,50 0,20 1,25 0,13 0,75
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QUANTIDADE 2,28 m
Vigas de Travamento

Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizacdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)

V-211 Ct: +1,25 1,00 4,65 0,20 0,40 3,72 3,72
V-212 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-213 Ct: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-214 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-215 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-218 Ct.: +1,25 1,00 4,10 0,18 0,40 3,28 3,28
V-219 Ct.: +1,25 1,00 3,93 0,18 0,40 3,14 3,14
V-301 Ct.: +2,53 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-302 Ct.: +2,92 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-303 Ct.: +3,32 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
QUANTIDADE 37,02 m?*
Fornecimento, dobragem e coloca¢do em forma, de armadura CA-50 A média, diAmetro de 6.3 a 10.0 mm

V-211 Ct.: +1,25 (6 ¢ 10.0mm) 35,35 0,617 21,81 21,81
V-211 Ct.: +1,25 (31 ¢ 6.3mm c/15 c=108) 33,48 0,245 8,20 8,20
V-212 Ct.: +1,25 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-212 Ct.: +1,25 (32 ¢ 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-213 Ct.: +1,25 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-213 Ct.: +1,25 (32 ¢ 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-214 Ct.: +1,25 (6 ¢ 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-214 Ct.: +1,25 (32 ¢ 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-215 Ct.: +1,25 (6 ¢ 10.0mm) 34,45 0,617 21,26 21,26
V-215 Ct.: +1,25 (32 ¢ 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-218 Ct.: +1,25 (6 ¢ 10.0mm) 31,69 0,617 19,55 19,55
V-218 Ct.: +1,25 (27 ¢ 6.3mm c/15 c=104) 28,08 0,245 6,88 6,88
V-219 Ct.: +1,25 (6 ¢ 10.0mm) 33,00 0,617 20,36 20,36
V-219 Ct.: +1,25 (27 ¢ 6.3mm c/15 c=104) 28,08 0,245 6,88 6,88
V-301 Ct.: +2,53 (6 ¢ 10.0mm) 32,90 0,617 20,30 20,30
V-301 Ct.: +2,53 (32 ¢ 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-302 Ct.: +2,92 (6 ¢ 10.0mm) 32,90 0,617 20,30 20,30
V-302 Ct.: +2,92 (32 ¢ 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-303 Ct.: +3,32 (6 ¢ 10.0mm) 32,90 0,617 20,30 20,30
V-303 Ct.: +3,32 (32 ¢ 6.3mm ¢/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
QUANTIDADE 291,74 kg
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

V-211 Ct: +1,25 1,00 4,65 0,20 0,40 0,372 0,372
V-212 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-213 Ct: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-214 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-215 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-218 Ct.: +1,25 1,00 4,10 0,18 0,40 0,295 0,295
V-219 Ct.: +1,25 1,00 3,93 0,18 0,40 0,283 0,283
V-301 Ct.: +2,53 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-302 Ct.: +2,92 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-303 Ct.: +3,32 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
QUANTIDADE 3,64 m>
Muros

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm

A06 a B06 1,00 4,65 0,85 3,95 3,95
B06 a C06 1,00 4,80 0,85 4,08 4,08
C06a D06 1,00 4,80 0,85 4,08 4,08
D06 a E06 1,00 4,80 0,85 4,08 4,08
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E06 a FO6 1,00 4,80 0,85 4,08 4,08

A03 a A04 1,00 4,10 0,85 3,48 3,48

A04 a AO5 1,00 3,93 0,85 3,34 3,34

C01aDO1 1,00 4,80 0,88 4,22 4,22

D01 aEO01 1,00 4,80 1,27 6,09 6,09

E01aFO01 1,00 4,80 1,66 7,96 7,96
QUANTIDADE 45,36 m*
Fornecimento, dobragem e coloca¢do em forma, de armadura CA-50 A média, diAmetro de 6.3 a 10.0 mm

Muro A06 a F06 - 115 NO1 8.0 C=177 115,00 1,77 0,395 80,40

Muro A03 a A0O5 - 39 NO1 ¢8.0 C=177 39,00 1,77 0,395 27,27

Muro C01 a D01 - 23 NO1 8.0 C=180 23,00 1,80 0,395 16,35

Muro D01 a EO1 - 23 N02 ¢8.0 C=219 23,00 2,19 0,395 19,90

Muro E01 a FO1 - 23 N03 ¢8.0 C=258 23,00 2,58 0,395 23,44
QUANTIDADE 167,36 kg
Chapim (pingadeira) de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) com largura de 25 cm e espessura de 5 cm, fundido no local.

Muro A06 a FO6 1,00 25,35 25,35

Muro A05 a FO5 1,00 25,30 3,00 22,30

Muro A01 a AO5 1,00 18,30 18,30

Muro A01 a FO1 1,00 25,20 25,20

Muro Existente FO1 a FO5 1,00 18,20 18,20
QUANTIDADE 109,35 m
Escada

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

Area da escada 1,00 1,68 5,00 8,40 8,40
QUANTIDADE 8,40 m?
PLAYGROUND

Fornecimento, preparo e aplicacio de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Contra-piso = (area do playground - drea dos canteiros) - Projeto Arq. Prancha 3/7 0,06 215,00 12,90 12,90
QUANTIDADE 12,90 m?
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

Canteiros Detalhe 01 - Projeto Arq. Prancha 1/7 e 3/7 4,00 4,16 16,64

Canteiros Detalhe 03 - Projeto Arq. Prancha 1/7 e 3/7 2,00 6,16 12,32
Brinquedos - Projeto Arg. Prancha 3/7 76,40 76,40
QUANTIDADE 105,36 m
Forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizacio 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)

Perimetro do playground para contra-piso (s/ calcada) - Projeto Arq. Prancha 3/7 40,82 0,06 2,44
QUANTIDADE 2,44 m*
Fornecimento e instalagio de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplica¢do com cola de contato

Area da grama sintética = (Aplayground - Acanteiros - Abrinquedos) - Projeto Arq. Prancha 3/7 141,89 141,89
QUANTIDADE 141,89 m?*
Fornecimento e instalagdo de piso emborrachado para playgrounds, esp. 40 mm, inclusive aplica¢do com cola poliuretano monocomponente

Area do piso emborrachado = (Aplayground - Agrama - Acanteiros) - Projeto Arq. Prancha 3/7 62,18 62,18
QUANTIDADE 62,18 m?*
Fornecimento e instalagido de brinquedos de ferro, confeccionados em tubo a vapor e pintura esmalte sintético (escorregador de 2 m de comprimento, balanco de 2 lugares, gira-gira de 8 lugares e gangorra de 3 pranchas)

e um cestido de madeira tratada em autoclave, conforme projeto.

Brinquedos - Projeto Arg. Prancha 1/7 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
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Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 mm

Muro - Projeto Arq. Prancha 2/7 25,80 1,25 32,25 32,25
QUANTIDADE 32,25 m?*
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

Muro - Projeto Arq. Prancha 2/7 25,80 1,25 32,25 32,25
QUANTIDADE 32,25 m*
Pintura com tinta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes externas a trés demios

Muro - Projeto Arq. Prancha 2/7 25,80 1,25 32,25 32,25
QUANTIDADE 32,25 m?*
Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portio, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

Alambrado 01 - Projeto Arq. Prancha 3/7 40,82 1,00 40,82 40,82

Alambrado 02 - Projeto Arqg. Prancha 3/7 25,80 1,10 28,38 28,38
QUANTIDADE 69,20 m?
CAMPO DE AREIA

Drenagem

Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 mm, (4"), para drenagem - em rolo (Norma DNIT 093/2006 - E.M.) - fornecimento e instala¢ido

Projeto de Drenagem - Prancha 1/1 61,50 61,50
QUANTIDADE 61,50 m
Manta Geotextil de poliester Bidim RT-16

Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 61,50 0,60 0,35 116,85 116,85
QUANTIDADE 116,85 m
Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2

Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 61,50 0,60 0,35 12,92 1,93 10,98
QUANTIDADE 10,98 m3
Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Area de instalacio do tubo dreno 61,50 0,60 0,35 12,92 12,92
QUANTIDADE 12,92 m3
Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 200mm incluindo escavagio e aterro com areia

Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 m
Caixa de inspec¢do em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavagéo,

Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
Servicos Diversos

Trave de futebol de areia, com 5,50 m de largura e 2,20 m de altura, fundo anticorrosivo, pintura em esmalte sintético, na cor amarela.

Campo de areia - Projeto Arg. Prancha 5/7 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
Fornecimento e assentamento de areia fina

Campo de areia - Projeto de Drenagem Prancha 1/1 0,20 444,01 88,80 88,80
QUANTIDADE 88,80 m>
Fornecimento e assentamento de areia grossa

Campo de areia - Projeto de Drenagem Prancha 1/1 0,10 444,01 44,40 44,40
QUANTIDADE 44,40 m?*

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portio, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo
Campo de areia - Projeto Arq. Prancha 5/7 306,57 306,57
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QUANTIDADE 306,57 m
INSTALAGOES HIDRAULICAS

Padrio de entrada d' 4gua com cavalete de PVC para hidrometro com didmetro de 3/4" - padrao 1C da CESAN. Instalado em vao de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulagio, conexdes

Detalhe Hidrossanitario - Projeto de Drenagem 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
Ponto com registro de pressio (chuveiro, caixa de descarga, etc...)

Detalhe Hidrossanitario - Projeto de Drenagem 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
INSTALAGCOES ELETRICAS

Fornecimento e instalagio de poste cdnico continuo em a¢o galvanizado, reto, engastado, altura de 7 m, e didmetro inferior de 125 mm.

Poste playground - 4 pétalas 1,00 1,00

Postes circulagdo - 2 pétalas 3,00 3,00

Postes Campo de areia - refletores 4,00 4,00
QUANTIDADE 8,00 und
Fornecimento de luminaria publica de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 limens, IP66

Poste playground - 4 pétalas (01 Poste) 4,00 4,00

Postes circulagdo - 2 pétalas (03 postes) 6,00 6,00
QUANTIDADE 10,00 und
Fornecimento de refletor para campo de areia de LED, com 200 W, e montagem em SMD, IP67, temperatura 6500K, 65L/W, luz branca

Postes campo de areia - (4 postes ¢/ 3 refletores cada) 12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und
Fornecimento de suporte para fixacdo de iluminagéo publica, 2 pétalas, didmetro externo de 48,3 mm a 60,3 mm.

Postes circulagio - (03 postes) 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und
Fornecimento de suporte para fixacdo de iluminagéo publica, 4 pétalas, didmetro externo de 48,3 mm a 60,3 mm.

Poste playground - (01 poste) 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
CALCADA

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resisténcia a compressiao minima de 35MPa, assentados sobre colchdo de pé de pedra na espessura de 10 cm

Calgada - Playground 50,34 50,34

Circulagio e Calgadas - Campo de areia 249,44 249,44
QUANTIDADE 299,78 m?
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

Cal¢ada - Playground 45,12 45,12

Circulagdo e Calgadas - Campo de areia 75,12 75,12
QUANTIDADE 120,24 m
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacio e lastro

Calgada - Playground 48,35 0,20 9,67 9,67

Circulacgio e Calgadas - Campo de areia 74,40 0,20 14,88 14,88
QUANTIDADE 24,55 m?
Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizacdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)

Calgada - Playground (Ladrilho hidraulico) 45,12 0,10 4,51 4,51

Circulagio e Calgadas - Campo de areia (Ladrilho hidraulico) 7,12 0,10 0,71 0,71
QUANTIDADE 5,22 m?*
Fornecimento, preparo e aplicacio de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Calgada - Playground (Area do Ladrilho hidraulico) 0,06 9,67 0,58 0,58
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Circulagio e Calcadas - Campo de areia (Area do Ladrilho hidraulico) 0,06 14,88 0,89 0,89

Rampas 1,00 3,90 1,50 0,10 0,59 0,59
QUANTIDADE 1,47 m?
SERVICOS COMPLEMENTARES

Fornecimento e instalagéo de lixeira dupla de ferro, 60 L, fabricada em tubo de aco, cestos em chapas de aco e pintura eletrostatica

Projeto Arquitetdnico - Prancha 01/07 (Playground) 2,00 2,00

Projeto Arquitetdnico - Prancha 05/07 (Circulagio) 2,00 2,00
QUANTIDADE 4,00 und
Corrimao simples, didAmetro externo = 1 1/2", em a¢o galvanizado

Projeto Arquitetdnico - Prancha 05/07 e 06/07 (Escada/Circulagdo) 1,00 1,96 1,96
QUANTIDADE 1,96 m
Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 cm e altura de 45 cm

Projeto Arquitetonico - Prancha 01/07 (Playground) 6,00 1,50 9,00

Projeto Arquitetdnico - Prancha 05/07 (Circulagdo) 8,00 1,50 12,00

Projeto Arquitetdnico - Prancha 05/07 (Circulagio) 3,00 3,00 9,00
QUANTIDADE 30,00 m
Limpeza geral de obras

Area total 1,00 1.038,81 1.038,81
QUANTIDADE 1.038,81 m*




