
COMP. 01 m²

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Jardineiro h 00025964 0,1500 14,17R$          2,12R$           
Servente de obras h 00006111 0,1500 9,13R$             1,36R$           

3,48R$           

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Grama sintética para playgrounds , 12 mm, com acabamento em 
polietileno m² Cotação 01 1,0000 39,98R$          39,98R$         

Adesivo acrílico/cola de contato kg 00004791 0,1500 25,24R$          3,78R$           
43,76R$         

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 3,48R$             
Materiais (B) 43,76R$          
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 3,48R$             
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 3,48R$             
Custo Direto Total [(B)+(E)] 47,24R$          
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 12,43R$          
Custo Unitário (adotado)

COMP. 02 m²

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Pedreiro h 00004750 2,0000 14,65R$          29,30R$         
Auxiliar de Pedreiro h 00006127 1,5000 9,12R$             13,68R$         

42,98R$         

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Piso emborrachado para playground , com placa de 100x100 cm 
e 40 mm de espessura

m² Cotação 08 1,0000 196,57R$        196,57R$      

Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 
juntas diversas

ml 00000142 89,0800 0,07R$             6,23R$           

202,80R$      

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 42,98R$          
Materiais (B) 202,80R$        
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 42,98R$          
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 42,98R$          
Custo Direto Total [(B)+(E)] 245,78R$        
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 64,66R$          
Custo Unitário (adotado)

COMP. 03 und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Auxiliar de serviços gerais h 00006121 1,5000 9,82R$             14,73R$         
Montador de estruturas metálicas h 00025957 1,5000 16,24R$          24,36R$         

39,09R$         

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Balanço em Ferro, com 2 lugares, confecção em tubo vapor e 
pintura esmalte sintético

und Cotação 04 1,0000 1.202,33R$    1.202,33R$   

Escalada de madeira com teia (cestão), contendo 01 (uma) 
escada de corda (aranha) e, do lado
oposto, 01 (uma) escada de toras de eucalipto.

und Cotação 06 1,0000 1.958,33R$    1.958,33R$   

COMPOSIÇÕES DE CUSTO
OBRA: Construção de área recreativa - playground Itarana, 14 de maio de 2020
LOCAL: Itaraninha, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D

Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds , esp. 12 mm, inclusive aplicação 
com cola de contato 

Fornecimento e instalação de piso emborrachado para playgrounds , esp. 40 mm, inclusive aplicação 
com cola poliuretano monocomponente

Total:

Total:

Total:

Total:

RESUMO:
Preços retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil - SINAPI.

59,67R$                                

Total:

RESUMO:
Preços retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil - SINAPI.

310,44R$                             

Fornecimento e instalação de brinquedos de ferro, confeccionados em tubo a vapor e pintura 
esmalte sintético (escorregador de 2 m de comprimento, balanço de 2 lugares, gira-gira de 8 lugares 
e gangorra de 3 pranchas) e um cestão de madeira tratada em autoclave, conforme projeto.



Gangorra com 03 pranchas, confecção em tubo vapor e pintura 
esmalte sintético

und Cotação 02 1,0000 1.364,00R$    1.364,00R$   

Gira-gira de 8 lugares, confecção em tubo vapor e pintura 
esmalte sintético

und Cotação 05 1,0000 974,00R$        974,00R$      

Escorregador de 2 m de comprimento, confecção em tubo vapor 
e pintura esmalte sintético

und Cotação 03 1,0000 1.215,67R$    1.215,67R$   

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade

m³ 030101 0,1190 41,31R$          4,91R$           

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa 
(brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 040233 0,1190 435,13R$        51,78R$         

6.771,02R$   

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 39,09R$          
Materiais (B) 6.771,02R$    
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 39,09R$          
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 39,09R$          
Custo Direto Total [(B)+(E)] 6.810,11R$    
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 1.791,74R$    
Custo Unitário (adotado)

COMP. 04 und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Pedreiro h 00004750 0,5000 14,65R$          7,32R$           
Auxiliar de pedreiro h 00006127 0,2000 9,12R$             1,82R$           

9,14R$           

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Lixeira dupla, com capacidade volumétrica de 60L, fabricada em 
tubo de aço carbono, cestos em chapa de aço e pintura no 
processo eletrostático - para academia ao ar livre / academia da 
terceita idade - ATI

und 00042440 1,0000 702,04R$        702,04R$      

702,04R$      

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 9,14R$             
Materiais (B) 702,04R$        
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 9,14R$             
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 9,14R$             
Custo Direto Total [(B)+(E)] 711,18R$        
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 187,11R$        
Custo Unitário (adotado)

COMP. 05 m³
Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Servente com encargos complementares h  88316 1,2000 14,27R$          17,12R$         
17,12R$         

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 00000366 1,0000 46,67R$          46,67R$         

46,67R$         

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 17,12R$          
Materiais (B) 46,67R$          
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 17,12R$          
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 17,12R$          
Custo Direto Total [(B)+(E)] 63,79R$          
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 16,78R$          
Custo Unitário (adotado)

COMP. 06 und

Total:

RESUMO:
Preços da Mão de Obra retirados da tabela 
de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil - 
SINAPI e os itens 040233 e 030101, 
retirados da tabela de custos do Instituto de 
Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES. 

8.601,85R$                          

RESUMO:
Preços da Mão de Obra retirados da tabela 
de composições do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil - SINAPI.

898,29R$                             

Fornecimento e instalação de lixeira dupla de ferro, 60 L, fabricada em tubo de aço, cestos em 
chapas de aço e pintura eletrostática 

Total:

Total:

Fornecimento e assentamento de areia fina

Total:

Total:

Retirada e Recolocação de placa de sinalização de trânsito (lombada)

RESUMO:
Preços da Mão de Obra e materiais retirados 
da tabela de composições do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI.

80,57R$                                



Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
-R$             

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade

m³ 30101 0,0400 41,31R$          1,65R$           

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa 
(brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 040233 0,0400 435,13R$        17,40R$         

19,05R$         

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) -R$               
Materiais (B) 19,05R$          
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] -R$               
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) -R$               
Custo Direto Total [(B)+(E)] 19,05R$          
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 5,01R$             
Custo Unitário (adotado)

COMP. 07 m³
Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Servente com encargos complementares h  88316 1,2000 14,27R$          17,12R$         
17,12R$         

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 
transporte)

m³ 00000367 1,0000 55,00R$          55,00R$         

55,00R$         

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 17,12R$          
Materiais (B) 55,00R$          
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 17,12R$          
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 17,12R$          
Custo Direto Total [(B)+(E)] 72,12R$          
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 18,98R$          
Custo Unitário (adotado)

COMP. 08 und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Pedreiro com encargos complementares h 88309 2,0000 19,93R$          39,86R$         
Auxiliar de pedreiro h 00006127 1,0000 9,12R$             9,12R$           

48,98R$         

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h = 7 
m, diâmetro Inferior=*125* mm

und 00014166 1,0000 764,58R$        764,58R$      

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. Af_03/2 

m³ 93358 0,0200 56,45R$          1,12R$           

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa 
(brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 040233 0,0200 435,13R$        8,70R$           

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, 
momento máximo de carga 5,8 TM, alcance máximo horizontal 
7,60 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 
CV - CHP diurno. Af_03/2016

CHP 93402 1,0000 147,52R$        147,52R$      

921,92R$      

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 48,98R$          
Materiais (B) 921,92R$        
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 48,98R$          
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 48,98R$          
Custo Direto Total [(B)+(E)] 970,90R$        

Total:

Fornecimento e assentamento de areia grossa

Total:

Total:

Total:

RESUMO:
Preços da Mão de Obra e materiais retirados 
da tabela de composições do Instituto de 
Obras Públicas do Espírito Santo - IOPES. 

24,06R$                                

Total:

RESUMO:
Preços da Mão de Obra e materiais retirados 
da tabela de insumos e da tabela de 
composições do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil - SINAPI, e o item 040233 retirado da 
tabela de custos do Instituto de Obras 
Públicas do Espírito Santo - IOPES. 

RESUMO:
Preços da Mão de Obra e materiais retirados 
da tabela de composições do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI.

91,10R$                                

Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h= 7 m, 
diâmetro inferior= 125mm.

Total:



Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 255,44R$        
Custo Unitário (adotado)

COMP. 09 m

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Encanador ou bombeiro hidráulico h 00002696 0,6000 13,37R$          8,02R$           
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico h 00000246 0,5000 9,47R$             4,73R$           

12,75R$         

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em 
polietileno de alta densidade (PEAD), dn *200* mm, (8") para 
drenagem - em barra (Norma DNIT 093/2006 - EM)

m 00038054 1,0000 14,59R$          14,59R$         

CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 mm (Conexão para tubo coletor de 
esgoto) und 00042686 0,1140 72,93R$          8,31R$           

Junção dupla, PVC, série R, DN 100x100x100 mm, para esgoto 
predial und 00020139 0,0490 84,55R$          4,14R$           

27,04R$         

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 12,75R$          
Materiais (B) 27,04R$          
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 12,75R$          
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 12,75R$          
Custo Direto Total [(B)+(E)] 39,79R$          
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 10,47R$          
Custo Unitário (adotado)

COMP. 10 m²
Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Ajudante h 010101 0,0500 14,59R$          0,72R$           
0,72R$           

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Manta Geotextil de poliester Bidim RT-16 m² 024029 1,0000 6,38R$             6,38R$           

6,38R$           

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 0,72R$             
Materiais (B) 6,38R$             
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 0,72R$             
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 0,72R$             
Custo Direto Total [(B)+(E)] 7,10R$             
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 1,87R$             
Custo Unitário (adotado)

COMP. 11 und

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Luminária pública de LED, com 150 W e montagem em SMD, 
IP66, 18000 lúmens, temperatura de cor em 5000 K und Cotação 09 1,0000 688,06R$        688,06R$      

688,06R$      

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) -R$               
Materiais (B) 688,06R$        
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] -R$               
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) -R$               
Custo Direto Total [(B)+(E)] 688,06R$        
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 181,03R$        
Custo Unitário (adotado)

1.226,34R$                          

RESUMO:
Preços retirados da tabela de insumos do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil - SINAPI.

50,26R$                                

Manta Geotextil de poliester Bidim RT-16

Total:

Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), dn 
*200* mm, (8") para drenagem - em barra (Norma DNIT 093/2006 - EM), inclusive conexões - 
fornecimento e instalação

Total:

Total:

Fornecimento de luminária pública de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, 
IP66 - inclusive 3 suportes para fixação de 2 pétalas 1 suporte para fixação de 4 pétalas

Total:

RESUMO:
Preços retirados das cotações

869,09R$                             

 

Total:

RESUMO:
Preços retirados da tabela de insumos do 
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo 
- IOPES. 

8,97R$                                  



COMP. 12 und

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Refletor LED, com 200 W e montagem em SMD, IP67, 
temperatura 6500K, 65L/W, luz branca und Cotação 12 1,0000 241,97R$        241,97R$      

241,97R$      

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) -R$               
Materiais (B) 241,97R$        
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] -R$               
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) -R$               
Custo Direto Total [(B)+(E)] 241,97R$        
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 63,66R$          
Custo Unitário (adotado)

COMP. 13 und

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Suporte para fixação de 4 pétalas, diâmetro externo de 48,3 mm 
a 60,3 mm. und Cotação 10 1,0000 227,12R$        227,12R$      

227,12R$      

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) -R$               
Materiais (B) 227,12R$        
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] -R$               
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) -R$               
Custo Direto Total [(B)+(E)] 227,12R$        
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 59,76R$          
Custo Unitário (adotado)

COMP. 14 und

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Suporte para fixação de 2 pétalas, diâmetro externo de 48,3 mm 
a 60,3 mm. und Cotação 11 1,0000 186,84R$        186,84R$      

186,84R$      

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 0,00
Materiais (B) 186,84R$        
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] -R$               
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) -R$               
Custo Direto Total [(B)+(E)] 186,84R$        
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 49,16R$          
Custo Unitário (adotado)

COMP. 15 m

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Carpinteiro de formas com encargos complementares h 88262 0,2200 19,79R$          4,35R$           
Pedreiro com encargos complementares h 88309 0,5000 19,93R$          9,96R$           
Servente com encargos complementares h 88316 0,7500 14,27R$          10,70R$         

25,01R$         

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Arame recozido 16 BWG, d = 1,60 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, 
d = 1,25 mm (0,01 kg/m)

kg 00043132 0,0300 12,72R$          0,38R$           

Chapa de madeira compensada plastificada para forma de 
concreto, de 2,20x1,10 m, E = 10 mm

m² 00001346 0,3300 27,31R$          9,01R$           

Prego de aço polido com cabeça 18x30 (2.3/4x10) kg 00005075 0,0300 12,00R$          0,36R$           

Fornecimento de suporte para fixação de iluminação pública, 4 pétalas, diâmetro externo de 48,3 
mm a 60,3 mm. 

Total:

RESUMO:
Preço retirado das cotações

286,88R$                             

Fornecimento de refletor para campo de areia de LED, com 200 W, e montagem em SMD, IP67, 
temperatura 6500K, 65L/W, luz branca

Total:

RESUMO:
Preço retirado das cotações

305,63R$                             

Chapim (pingadeira) de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado 
plastificado (madeirit) com largura de 25 cm e espessura de 5 cm, fundido no local. 

Total:

Fornecimento de suporte para fixação de iluminação pública, 2 pétalas, diâmetro externo de 48,3 
mm a 60,3 mm. 

Total:

RESUMO:
Preço retirado das cotações

236,00R$                             



Tábua de madeira não aparelhada 2,5x30 cm, cedrinho ou 
equivalente da região

m 00006189 0,2200 13,24R$          2,91R$           

Tábua de madeira não aparelhada 2,5x23 cm (1x9") pinus, mista 
ou equivalente da região

m 00010567 0,3000 4,16R$             1,24R$           

Concreto FCK = 15 Mpa, traço 1:3, 4:3, 5 (Cimento/areia 
média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L.

m³ 94969 0,0230 232,48R$        5,34R$           

19,24R$         

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 25,01R$          
Materiais (B) 19,24R$          
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 25,01R$          
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 25,01R$          
Custo Direto Total [(B)+(E)] 44,25R$          
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 11,64R$          
Custo Unitário (adotado)

COMP. 16 und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Montador h 010130 1,0000 6,72R$             6,72R$           

6,72R$           

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com 
recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m und 039089 1,8300 924,87R$        1.692,51R$   

Rede com malha grossa para trave de futebol salão (LABOR) und 039113 1,0000 141,68R$        141,68R$      
1.834,19R$   

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 6,72R$             
Materiais (B) 1.834,19R$    
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 6,72R$             
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 6,72R$             
Custo Direto Total [(B)+(E)] 1.840,91R$    
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 484,34R$        
Custo Unitário (adotado)

COMP. 17 und
Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Servente de obras h 00006111 1,00 9,13R$             9,13R$           
Jardineiro h 00025964 2,00 14,17R$          28,34R$         

37,47R$         

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. Af_03/2 m3

m³ 93358 0,13 56,45R$          7,05R$           

Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³ 96995 0,13 34,22R$          4,27R$           
Aplicação de adubo em solo m² 98520 0,06 4,34R$             0,27R$           

11,59R$         

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 37,47R$          
Materiais (B) 11,59R$          
Equipamentos (C) -R$               
Produção da equipe (D) 1,00R$             
Custo Horário Total [(A)+(C)] 37,47R$          
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 37,47R$          
Custo Direto Total [(B)+(E)] 49,06R$          
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 26,31% 12,91R$          
Custo Unitário (adotado)

Transplantes de ávores

Total:

Total:

RESUMO:
Preços da Mão de Obra e materiais retirados 
da tabela de composições do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI.

61,97R$                                

Total:

Total:

RESUMO:
Preços retirados da tabela de insumos do 
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo 
- IOPES. 

2.325,25R$                          

RESUMO:
Preços retirados do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil - SINAPI, item 71623 - Chapim de 
concreto aparente com acabamento 
desempenado, forma de compensado 
plastificado (madeirit) 14x10 cm, fundido no 
local.

55,89R$                                

Trave de futebol de areia, com 5,50 m de largura e 2,20 m de altura, fundo anticorrosivo, pintura em 
esmalte sintético, na cor amarela. 

Total:
 


