
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
QUANTIDADE 

(und)
COMPRIMENTO 

(m)
LARGURA 

(m)
ALTURA 

(m)
ÁREA 
(m²)

VOLUME 
(m³)

COEF.
PESO 
(kg)

DESC. TOTAL UNIDADE

1.0
1.1

Modelo no Memorial Descritivo 4,00 2,00 8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 m²

1.2

Perímetro total do projeto (campo de areia + playground ) - Projeto Arq. Prancha 5/7 123,81 123,81
QUANTIDADE 123,81 m

1.3
Canteiro de Obras 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 mês

1.4
Árvores adultas do playground - Projeto Arq. Prancha 4/7 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und

1.5
Corte no terreno - Projeto Arq. Prancha 4/7 28,60 0,9100 1,25 32,53 32,53
QUANTIDADE 32,53 m³

1.6
Área total do projeto (campo de areia) - Projeto Arq. Prancha 5/7 739,38 739,38
Área total do projeto (playground ) - Projeto Arq. Prancha 1/7 299,43 299,43
QUANTIDADE 1.038,81 m²

1.7
Projeto Arq. Prancha 4/7 49,10 49,10
Projeto Arq. Prancha 5/7 75,12 75,12
QUANTIDADE 124,22 m

1.8
Placa na calçada - Projeto Arq. Prancha 4/7 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

1.9
Árvores que serão retiradas e replantadas em outro lugar - Projeto Arq. Prancha 1/7 e 4/7 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und

1.10
Árvores retiradas - Projeto Arq. Prancha 4/7 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

1.11
Calçada existente - Projeto Arq. Prancha 5/7 21,32 0,90 19,18 19,18
QUANTIDADE 19,18 m²

2.0
2.1 Blocos de Fundação

Escavação mecânica em material de 1a. Categoria

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. 

Retirada de meio-fio de concreto

Retirada e Recolocação de placa de sinalização de trânsito (lombada)

Transplante de árvores

Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm

Demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto

ESTRUTURAL

Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,20 m

ORÇAMENTISTA: Eng.ª Civil CATARINA DEMONER DINIZ - CREA: ES-0048118/D
LOCAL: Itaraninha, Itarana, Espírito Santo

MEMORIAL DE CÁLCULO

Itarana, 14 de maio de 2020
OBRA: Construção de áreas recreativas com playground  e campo de futebol de areia 

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMI

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 
(Reaproveitamento 2x)

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.



2.1.1
Sapatas 1,25x1,00: Ct. 0,00 - A06, B06, C03, D06, E06, F06 6,00 1,25 1,00 1,50 1,87 11,22
Sapatas 1,25x1,00: Ct. +1,25 - A01, B01, C01, D01, E01, F01, A05 7,00 1,25 1,00 1,50 1,87 13,09
Sapatas 1,00x1,00: Ct. +1,25 - A02, A03, A04, B05, C05, D05, E05, F05 8,00 1,00 1,00 1,50 1,50 12,00
QUANTIDADE 36,31 m³

2.1.2
Sapatas 1,25x1,00: Ct. 0,00 - A06, B06, C03, D06, E06, F06 6,00 1,25 1,00 1,25 7,50
Sapatas 1,25x1,00: Ct. +1,25 - A01, B01, C01, D01, E01, F01, A05 7,00 1,25 1,00 1,25 8,75
Sapatas 1,00x1,00: Ct. +1,25 - A02, A03, A04, B05, C05, D05, E05, F05 8,00 1,00 1,00 1,00 8,00
QUANTIDADE 24,25 m²

2.1.3
Sapatas 1,25x1,00: A01; B01; C01; D01; E01; F01; A05; A06; B06; C06; D06; E06; F06 13,00 12,25 0,395 4,84 62,90
Sapatas 1,00x1,00: A02; A03; A04; B05; C05; D05; E05; F05 8,00 8,80 0,395 3,48 27,80
QUANTIDADE 90,70 kg

2.1.4
Sapatas 1,25x1,00: A01; B01; C01; D01; E01; F01; A05; A06; B06; C06; D06; E06; F06 13,00 1,25 1,00 0,35 0,44 0,8400 4,78
Sapatas 1,00x1,00: A02; A03; A04; B05; C05; D05; E05; F05 8,00 1,25 1,00 0,30 0,38 0,6466 1,94
QUANTIDADE 6,72 m³

2.1.5
Volume de Escavação - Volume de Concreto (sapatas) - Volume de Concreto (Arranque) 27,40 27,40
QUANTIDADE 27,40 m³

2.2 Pilar/Arranque
2.2.1

Arranques: A02; A03; A04; B05; C05; D05; E05; F05 8,00 0,40 0,18 1,20 1,39 11,13
Arranques: A01; B01; C01; D01; E01; F01; A05; A06; B06; C06; D06; E06; F06 13,00 0,50 0,20 1,15 1,61 20,93
QUANTIDADE 32,06 m²

2.2.2
Pilares/Arranques: A02; A03; A04; B05; C05; D05; E05; F05
Pilar Arranque (Armadura Long.): 4N1 ∅10.0 C=215 8,00 8,60 0,617 5,31 42,45
Pilar Arranque (Armadura Vert.): 8N2 ∅6.3 c/15 C=104 8,00 8,32 0,245 2,04 16,31

Arranques/Fundação: A02; A03; A04; B05; C05; D05; E05; F05
Arranque/Fundação (Armadura Long.): 4 ∅10.0 C=147 8,00 5,88 0,617 3,63 29,02
Arranque/Fundação (Armadura Vert.): 3 ∅6.3 C=88 8,00 2,64 0,245 0,65 5,17

Pilares: A01; B01; C01; D01; E01; F01; A05; A06; B06; C06; D06; E06; F06
Pilar Arranque (Armadura Long.): 6N1 ∅10.0 C=210 13,00 12,60 0,617 7,77 101,06
Pilar Arranque (Armadura Vert.): 8N2 ∅6.3 c/15 C=128 / 8N3 ∅6.3 c/15 C=27 13,00 12,40 0,245 3,04 39,49

Arranques/Fundação: A01; B01; C01; D01; E01; F01; A05; A06; B06; C06; D06; E06; F06
Arranque/Fundação (Armadura Long.): 6 ∅10.0 C=152 13,00 9,12 0,617 5,63 73,15
Arranque/Fundação (Armadura Vert.): 3 ∅6.3 C=134 / 3 ∅6.3 C=22 13,00 4,68 0,245 1,15 14,91
QUANTIDADE 321,56 kg

2.2.3
Arranques: A02; A03; A04; B05; C05; D05; E05; F05 8,00 0,40 0,18 1,20 0,09 0,69
Arranques: A01; B01; C01; D01; E01; F01; A05; A06; B06; C06; D06; E06; F06 13,00 0,50 0,20 1,15 0,12 1,50
QUANTIDADE 2,19 m³

2.3 Vigas Baldrames
2.3.1

V-101 Ct.: + 0,00 1,00 4,65 0,50 0,40 0,93 0,93

Reaterro manual apiloado com soquete.

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Lastro de concreto magro, aplicado em bloco de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm



V-102 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96
V-103 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96
V-104 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96
V-105 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96
V-106 Ct.: + 0,00 1,00 4,10 0,50 0,40 0,82 0,82
V-107 Ct.: + 0,00 1,00 3,93 0,50 0,40 0,78 0,78
V-108 Ct.: + 0,00 1,00 4,85 0,50 0,40 0,97 0,97
V-201 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96
V-202 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96
V-203 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96
V-204 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96
V-205 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,50 0,40 0,96 0,96
V-206 Ct.: + 1,25 1,00 4,70 0,50 0,40 0,94 0,94
V-207 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,50 0,40 0,92 0,92
V-208 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,50 0,40 0,92 0,92
V-209 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,50 0,40 0,92 0,92
V-210 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,50 0,40 0,92 0,92
V-216 Ct.: + 1,25 1,00 4,05 0,50 0,40 0,81 0,81
V-217 Ct.: + 1,25 1,00 4,10 0,50 0,40 0,82 0,82
QUANTIDADE 18,39 m³

2.3.2
V-101 Ct.: + 0,00 1,00 4,65 0,20 0,40 3,72 3,72
V-102 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-103 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-104 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-105 Ct.: + 0,00 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-106 Ct.: + 0,00 1,00 4,10 0,18 0,40 3,28 3,28
V-107 Ct.: + 0,00 1,00 3,93 0,18 0,40 3,14 3,14
V-108 Ct.: + 0,00 1,00 4,85 0,20 0,40 3,88 3,88
V-201 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-202 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-203 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-204 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-205 Ct.: + 1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-206 Ct.: + 1,25 1,00 4,70 0,18 0,40 3,76 3,76
V-207 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,18 0,40 3,68 3,68
V-208 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,18 0,40 3,68 3,68
V-209 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,18 0,40 3,68 3,68
V-210 Ct.: + 1,25 1,00 4,60 0,18 0,40 3,68 3,68
V-216 Ct.: + 1,25 1,00 4,05 0,18 0,40 3,24 3,24
V-217 Ct.: + 1,25 1,00 4,10 0,18 0,40 3,28 3,28
QUANTIDADE 73,58 m²

2.3.3
V-101 Ct.: + 0,00 (6 ø 10.0mm) 35,35 0,617 21,81 21,81
V-101 Ct.: + 0,00 (31 ø 6.3mm c/15 c=108) 33,48 0,245 8,20 8,20
V-102 Ct.: + 0,00 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-102 Ct.: + 0,00 (32 ø 6.3mm c/ 15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-103 Ct.: + 0,00 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-103 Ct.: + 0,00 (32 ø 6.3mm c/ 15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-104 Ct.: + 0,00 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-104 Ct.: + 0,00 (32 ø 6.3mm c/ 15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-105 Ct.: + 0,00  (6 ø 10.0mm) 34,45 0,617 21,25 21,25
V-105 Ct.: + 0,00 (32 ø 6.3mm c/ 15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-106 Ct.: + 0,00 (6 ø 10.0mm) 32,05 0,617 19,77 19,77
V-106 Ct.: + 0,00 (27 ø 6.3mm c/15 c=104) 28,08 0,245 6,87 6,87
V-107 Ct.: + 0,00 (6 ø 10.0mm) 32,34 0,617 19,95 19,95

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm



V-107 Ct.: + 0,00 (26 ø 6.3mm c/15 c=104) 27,04 0,245 6,62 6,62
V-108 Ct.: + 0,00 (6 ø 10.0mm) 35,65 0,617 21,99 21,99
V-108 Ct.: + 0,00 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-201 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 34,45 0,617 21,25 21,25
V-201 Ct.: + 1,25 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-202 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-202 Ct.: + 1,25 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-203 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-203 Ct.: + 1,25(32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-204 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-204 Ct.: + 1,25 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-205 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 34,45 0,617 21,25 21,25
V-205 Ct.: + 1,25 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,46 8,46
V-206 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 34,43 0,617 21,24 21,24
V-206 Ct.: + 1,25 (32 ø 6.3mm c/15 c=104) 33,28 0,245 8,15 8,15
V-207 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-207 Ct.: + 1,25 (31 ø 6.3mm c/15 c=104) 32,24 0,245 7,89 7,89
V-208 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-208 Ct.: + 1,25 (31 ø 6.3mm c/15 c=104) 32,24 0,245 7,89 7,89
V-209 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-209 Ct.: + 1,25 (31 ø 6.3mm c/15 c=104) 32,24 0,245 7,89 7,89
V-210 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 35,07 0,617 21,63 21,63
V-210 Ct.: + 1,25 (31 ø 6.3mm c/15 c=104) 32,24 0,245 7,89 7,89
V-216 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 32,35 0,617 19,95 19,95
V-216 Ct.: + 1,25 (27 ø 6.3mm c/15 c=104) 28,08 0,245 6,87 6,87
V-217 Ct.: + 1,25 (6 ø 10.0mm) 33,00 0,617 20,36 20,36
V-217 Ct.: + 1,25 (27 ø 6.3mm c/15 c=104) 28,08 0,245 6,87 6,87
QUANTIDADE 590,08 kg

2.3.4
V-101 Ct.: + 0,00 4,65 0,20 0,40 0,372 0,37
V-102 Ct.: + 0,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-103 Ct.: + 0,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-104 Ct.: + 0,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-105 Ct.: + 0,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-106 Ct.: + 0,00 4,10 0,18 0,40 0,295 0,30
V-107 Ct.: + 0,00 3,93 0,18 0,40 0,282 0,28
V-108 Ct.: + 0,00 4,85 0,20 0,40 0,388 0,39
V-201 Ct.: + 1,25 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-202 Ct.: + 1,25 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-203 Ct.: + 1,25 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-204 Ct.: + 1,25 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-205 Ct.: + 1,25 4,80 0,20 0,40 0,384 0,38
V-206 Ct.: + 1,25 4,70 0,18 0,40 0,338 0,34
V-207 Ct.: + 1,25 4,60 0,18 0,40 0,331 0,33
V-208 Ct.: + 1,25 4,60 0,18 0,40 0,331 0,33
V-209 Ct.: + 1,25 4,60 0,18 0,40 0,331 0,33
V-210 Ct.: + 1,25 4,60 0,18 0,40 0,331 0,33
V-216 Ct.: + 1,25 4,05 0,18 0,40 0,291 0,29
V-217 Ct.: + 1,25 4,10 0,18 0,40 0,295 0,30
QUANTIDADE 7,04 m³

2.4 Pilares
2.4.1

A01: Seção Ct. +0,00 a +0,50 1,00 0,50 0,20 0,50 0,70 0,70
B01: Seção Ct. +0,00 a +0,89 1,00 0,50 0,20 0,89 1,25 1,25
C01: Seção Ct. +0,00 a +1,28 1,00 0,50 0,20 1,28 1,79 1,79
D01: Seção Ct. +0,00 a +1,67 1,00 0,50 0,20 1,67 2,34 2,34

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)



E01: Seção Ct. +0,00 a +2,07 1,00 0,50 0,20 2,07 2,90 2,90
F01: Seção Ct. +0,00 a +2,50 1,00 0,50 0,20 2,50 3,50 3,50
A02, B05, C05, D05, E05 e F05: Seção Ct. +0,00 a +0,50 6,00 0,40 0,18 0,50 0,58 3,48
A03 e A04: Seção Ct. +0,00 a +1,75 2,00 0,40 0,18 1,75 2,03 4,06
A05: Seção Ct. +0,00 a +1,75 1,00 0,50 0,20 1,75 2,45 2,45
A06, B06, C06, D06, E06 e F06: Seção Ct. +0,00 a +1,25 6,00 0,50 0,20 1,25 1,75 10,50
QUANTIDADE 32,96 m²

2.4.2
A01: Armadura Longitudinal - 4N1ø10.0 C=47 4,00 0,47 0,617 0,29 1,16
A01: Armadura Longitudinal - 2N2ø10.0 C=77 2,00 0,77 0,617 0,48 0,95
A01: Armadura Vertical - 3N3ø6.3 c/15 C=132 3,00 1,32 0,245 0,32 0,97
A01: Armadura Vertical - 3N4ø6.3 c/15 C=22 3,00 0,22 0,245 0,05 0,16
B01: Armadura Longitudinal - 4N1ø10.0 C=103 4,00 1,03 0,617 0,64 2,54
B01: Armadura Longitudinal - 2N2ø10.0 C=115 2,00 1,15 0,617 0,71 1,42
B01: Armadura Vertical - 6N3ø6.3 c/15 C=132 6,00 1,32 0,245 0,32 1,94
B01: Armadura Vertical - 6N4ø6.3 c/15 C=22 6,00 0,22 0,245 0,05 0,32
C01: Armadura Longitudinal - 4N1ø10.0 C=143 4,00 1,43 0,617 0,88 3,53
C01: Armadura Longitudinal - 2N2ø10.0 C=153 2,00 1,53 0,617 0,94 1,89
C01: Armadura Vertical - 8N3ø6.3 c/15 C=132 8,00 1,32 0,245 0,32 2,59
C01: Armadura Vertical - 8N4ø6.3 c/15 C=22 8,00 0,22 0,245 0,05 0,43
D01: Armadura Longitudinal - 4N1ø10.0 C=182 4,00 1,82 0,617 1,12 4,49
D01: Armadura Longitudinal - 2N2ø10.0 C=194 2,00 1,94 0,617 1,20 2,39
D01: Armadura Vertical - 11N3ø6.3 c/15 C=132 11,00 1,32 0,245 0,32 3,56
D01: Armadura Vertical - 11N4ø6.3 c/15 C=22 11,00 0,22 0,245 0,05 0,59
E01: Armadura Longitudinal - 4N1ø10.0 C=221 4,00 2,21 0,617 1,36 5,45
E01: Armadura Longitudinal - 2N2ø10.0 C=233 2,00 2,33 0,617 1,44 2,88
E01: Armadura Vertical - 14N3ø6.3 c/15 C=132 14,00 1,32 0,245 0,32 4,53
E01: Armadura Vertical - 14N4ø6.3 c/15 C=22 14,00 0,22 0,245 0,05 0,75
F01: Armadura Longitudinal - 4N1ø10.0 C=265 4,00 2,65 0,617 1,64 6,54
F01: Armadura Longitudinal - 2N2ø10.0 C=277 2,00 2,77 0,617 1,71 3,42
F01: Armadura Vertical - 17N3ø6.3 c/15 C=132 17,00 1,32 0,245 0,32 5,50
F01: Armadura Vertical - 17N4ø6.3 c/15 C=22 17,00 0,22 0,245 0,05 0,92
A02, B05, C05, D05, E05 e F09: Armadura Longitudinal - 4N1ø10.0 C=47 (6 REPETIÇÕES) 4,00 0,47 0,617 0,29 6,96
A02, B05, C05, D05, E05 e F09: Armadura Vertical - 3N2ø6.3 c/15 C=108 (6 REPETIÇÕES) 3,00 1,08 0,245 0,26 4,76
A03 e A04: Armadura Longitudinal - 4N1ø10.0 C=172 (2 REPETIÇÕES) 4,00 1,72 0,617 1,06 8,49
A03 e A04: Armadura Vertical - 12N2ø6.3 c/15 C=108 (2 REPETIÇÕES) 12,00 1,08 0,245 0,26 6,35
A05: Armadura Longitudinal - 4N1ø10.0 C=190 4,00 1,90 0,617 1,17 4,69
A05: Armadura Longitudinal - 2N2ø10.0 C=202 2,00 2,02 0,617 1,25 2,49
A05: Armadura Vertical - 12N3ø6.3 c/15 C=132 12,00 1,32 0,245 0,32 3,88
A05: Armadura Vertical - 12N4ø6.3 c/15 C=22 12,00 0,22 0,245 0,05 0,65
A06, B06, C06, D06, E06 e F06: Armadura Longitudinal - 4N1ø10.0 C=135 (6 REPETIÇÕES) 4,00 1,35 0,617 0,83 19,99
A06, B06, C06, D06, E06 e F06: Armadura Longitudinal - 2N2ø10.0 C=152 (6 REPETIÇÕES) 2,00 1,52 0,617 0,94 11,25
A06, B06, C06, D06, E06 e F06: Armadura Vertical - 8N3ø6.3 c/15 C=132 (6 REPETIÇÕES) 8,00 1,32 0,245 0,32 15,52
A06, B06, C06, D06, E06 e F06: Armadura Vertical - 8N4ø6.3 c/15 C=22 (6 REPETIÇÕES) 8,00 0,22 0,245 0,05 2,59
QUANTIDADE 146,55 kg

2.4.3
A01: Seção Ct. +0,00 a +0,50 1,00 0,50 0,20 0,50 0,05 0,05
B01: Seção Ct. +0,00 a +0,89 1,00 0,50 0,20 0,89 0,09 0,09
C01: Seção Ct. +0,00 a +1,28 1,00 0,50 0,20 1,28 0,13 0,13
D01: Seção Ct. +0,00 a +1,67 1,00 0,50 0,20 1,67 0,17 0,17
E01: Seção Ct. +0,00 a +2,07 1,00 0,50 0,20 2,07 0,21 0,21
F01: Seção Ct. +0,00 a +2,50 1,00 0,50 0,20 2,50 0,25 0,25
A02, B05, C05, D05, E05 e F05: Seção Ct. +0,00 a +0,50 6,00 0,40 0,18 0,50 0,04 0,22
A03 e A04: Seção Ct. +0,00 a +1,75 2,00 0,40 0,18 1,75 0,13 0,25
A05: Seção Ct. +0,00 a +1,75 1,00 0,50 0,20 1,75 0,18 0,18
A06, B06, C06, D06, E06 e F06: Seção Ct. +0,00 a +1,25 6,00 0,50 0,20 1,25 0,13 0,75

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm



QUANTIDADE 2,28 m³

2.5 Vigas de Travamento
2.5.1

V-211 Ct.: +1,25 1,00 4,65 0,20 0,40 3,72 3,72
V-212 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-213 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-214 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-215 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-218 Ct.: +1,25 1,00 4,10 0,18 0,40 3,28 3,28
V-219 Ct.: +1,25 1,00 3,93 0,18 0,40 3,14 3,14
V-301 Ct.: +2,53 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-302 Ct.: +2,92 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
V-303 Ct.: +3,32 1,00 4,80 0,20 0,40 3,84 3,84
QUANTIDADE 37,02 m²

2.5.2
V-211 Ct.: +1,25 (6 ø 10.0mm) 35,35 0,617 21,81 21,81
V-211 Ct.: +1,25 (31 ø 6.3mm c/15 c=108) 33,48 0,245 8,20 8,20
V-212 Ct.: +1,25 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-212 Ct.: +1,25 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-213 Ct.: +1,25 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-213 Ct.: +1,25 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-214 Ct.: +1,25 (6 ø 10.0mm) 36,00 0,617 22,21 22,21
V-214 Ct.: +1,25 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-215 Ct.: +1,25 (6 ø 10.0mm) 34,45 0,617 21,26 21,26
V-215 Ct.: +1,25 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-218 Ct.: +1,25 (6 ø 10.0mm) 31,69 0,617 19,55 19,55
V-218 Ct.: +1,25 (27 ø 6.3mm c/15 c=104) 28,08 0,245 6,88 6,88
V-219 Ct.: +1,25 (6 ø 10.0mm) 33,00 0,617 20,36 20,36
V-219 Ct.: +1,25 (27 ø 6.3mm c/15 c=104) 28,08 0,245 6,88 6,88
V-301 Ct.: +2,53 (6 ø 10.0mm) 32,90 0,617 20,30 20,30
V-301 Ct.: +2,53 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-302 Ct.: +2,92 (6 ø 10.0mm) 32,90 0,617 20,30 20,30
V-302 Ct.: +2,92 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
V-303 Ct.: +3,32 (6 ø 10.0mm) 32,90 0,617 20,30 20,30
V-303 Ct.: +3,32 (32 ø 6.3mm c/15 c=108) 34,56 0,245 8,47 8,47
QUANTIDADE 291,74 kg

2.5.3
V-211 Ct.: +1,25 1,00 4,65 0,20 0,40 0,372 0,372
V-212 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-213 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-214 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-215 Ct.: +1,25 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-218 Ct.: +1,25 1,00 4,10 0,18 0,40 0,295 0,295
V-219 Ct.: +1,25 1,00 3,93 0,18 0,40 0,283 0,283
V-301 Ct.: +2,53 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-302 Ct.: +2,92 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
V-303 Ct.: +3,32 1,00 4,80 0,20 0,40 0,384 0,384
QUANTIDADE 3,64 m³

2.6 Muros
2.6.1

A06 a B06 1,00 4,65 0,85 3,95 3,95
B06 a C06 1,00 4,80 0,85 4,08 4,08
C06 a D06 1,00 4,80 0,85 4,08 4,08
D06 a E06 1,00 4,80 0,85 4,08 4,08

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm



E06 a F06 1,00 4,80 0,85 4,08 4,08
A03 a A04 1,00 4,10 0,85 3,48 3,48
A04 a A05 1,00 3,93 0,85 3,34 3,34
C01 a D01 1,00 4,80 0,88 4,22 4,22
D01 a E01 1,00 4,80 1,27 6,09 6,09
E01 a F01 1,00 4,80 1,66 7,96 7,96
QUANTIDADE 45,36 m²

2.6.2
Muro A06 a F06 - 115 N01 ∅8.0 C=177 115,00 1,77 0,395 80,40
Muro A03 a A05 - 39 N01 ∅8.0 C=177 39,00 1,77 0,395 27,27
Muro C01 a D01 - 23 N01 ∅8.0 C=180 23,00 1,80 0,395 16,35
Muro D01 a E01 - 23 N02 ∅8.0 C=219 23,00 2,19 0,395 19,90
Muro E01 a F01 - 23 N03 ∅8.0 C=258 23,00 2,58 0,395 23,44
QUANTIDADE 167,36 kg

2.6.3
Muro A06 a F06 1,00 25,35 25,35
Muro A05 a F05 1,00 25,30 3,00 22,30
Muro A01 a A05 1,00 18,30 18,30
Muro A01 a F01 1,00 25,20 25,20
Muro Existente F01 a F05 1,00 18,20 18,20
QUANTIDADE 109,35 m

2.7 Escada
2.7.1

Área da escada 1,00 1,68 5,00 8,40 8,40
QUANTIDADE 8,40 m²

3.0
3.1

Contra-piso = (área do playground - área dos canteiros) - Projeto Arq. Prancha 3/7 0,06 215,00 12,90 12,90
QUANTIDADE 12,90 m³

3.2
Canteiros Detalhe 01 - Projeto Arq. Prancha 1/7 e 3/7 4,00 4,16 16,64
Canteiros Detalhe 03 - Projeto Arq. Prancha 1/7 e 3/7 2,00 6,16 12,32
Brinquedos - Projeto Arq. Prancha 3/7 76,40 76,40
QUANTIDADE 105,36 m

3.3
Perímetro do playground  para contra-piso (s/ calçada) - Projeto Arq. Prancha 3/7 40,82 0,06 2,44
QUANTIDADE 2,44 m²

3.4
Área da grama sintética = (Aplayground - Acanteiros - Abrinquedos) - Projeto Arq. Prancha 3/7 141,89 141,89
QUANTIDADE 141,89 m²

3.5
Área do piso emborrachado = (Aplayground  - Agrama - Acanteiros) - Projeto Arq. Prancha 3/7 62,18 62,18
QUANTIDADE 62,18 m²

3.6

Brinquedos - Projeto Arq. Prancha 1/7 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

Fornecimento e instalação de grama sintética para playgrounds, esp. 12 mm, inclusive aplicação com cola de contato

Fornecimento e instalação de piso emborrachado para playgrounds, esp. 40 mm, inclusive aplicação com cola poliuretano monocomponente

Fornecimento e instalação de brinquedos de ferro, confeccionados em tubo a vapor e pintura esmalte sintético (escorregador de 2 m de comprimento, balanço de 2 lugares, gira-gira de 8 lugares e gangorra de 3 pranchas) 
e um cestão de madeira tratada em autoclave, conforme projeto.

PLAYGROUND

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Chapim (pingadeira) de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) com largura de 25 cm e espessura de 5 cm, fundido no local. 

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm



3.7
Muro - Projeto Arq. Prancha 2/7 25,80 1,25 32,25 32,25
QUANTIDADE 32,25 m²

3.8
Muro - Projeto Arq. Prancha 2/7 25,80 1,25 32,25 32,25
QUANTIDADE 32,25 m²

3.9
Muro - Projeto Arq. Prancha 2/7 25,80 1,25 32,25 32,25
QUANTIDADE 32,25 m²

3.10
Alambrado 01 - Projeto Arq. Prancha 3/7 40,82 1,00 40,82 40,82
Alambrado 02 - Projeto Arq. Prancha 3/7 25,80 1,10 28,38 28,38
QUANTIDADE 69,20 m²

4.0
4.1 Drenagem 

4.1.1
Projeto de Drenagem - Prancha 1/1 61,50 61,50
QUANTIDADE 61,50 m

4.1.2
Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 61,50 0,60 0,35 116,85 116,85
QUANTIDADE 116,85 m

4.1.3
Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 61,50 0,60 0,35 12,92 1,93 10,98
QUANTIDADE 10,98 m³

4.1.4
Área de instalação do tubo dreno 61,50 0,60 0,35 12,92 12,92
QUANTIDADE 12,92 m³

4.1.5
Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 m

4.1.6
Projeto de Drenagem - Prancha 01/01 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

4.2 Serviços Diversos
4.2.1

Campo de areia - Projeto Arq. Prancha 5/7 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und

4.2.2
Campo de areia - Projeto de Drenagem Prancha 1/1 0,20 444,01 88,80 88,80
QUANTIDADE 88,80 m³

4.2.3
Campo de areia - Projeto de Drenagem Prancha 1/1 0,10 444,01 44,40 44,40
QUANTIDADE 44,40 m²

4.2.4
Campo de areia - Projeto Arq. Prancha 5/7 306,57 306,57

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

CAMPO DE AREIA

Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 mm, (4"), para drenagem - em rolo (Norma DNIT 093/2006 - E.M.) - fornecimento e instalação

Manta Geotextil de poliester Bidim RT-16

Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Fornecimento e assentamento de areia grossa

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. Portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia

Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, 

Trave de futebol de areia, com 5,50 m de largura e 2,20 m de altura, fundo anticorrosivo, pintura em esmalte sintético, na cor amarela. 

Fornecimento e assentamento de areia fina



QUANTIDADE 306,57 m²

5.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
5.1

Detalhe Hidrossanitário - Projeto de Drenagem 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

5.2
Detalhe Hidrossanitário - Projeto de Drenagem 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1

Poste playground - 4 pétalas 1,00 1,00
Postes circulação - 2 pétalas 3,00 3,00
Postes Campo de areia - refletores 4,00 4,00
QUANTIDADE 8,00 und

6.2
Poste playground - 4 pétalas (01 Poste) 4,00 4,00
Postes circulação - 2 pétalas (03 postes) 6,00 6,00
QUANTIDADE 10,00 und

6.3
Postes campo de areia - (4 postes c/ 3 refletores cada) 12,00 12,00
QUANTIDADE 12,00 und

6.4
Postes circulação - (03 postes) 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und

6.5
Poste playground - (01 poste) 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

7.0 CALÇADA
7.1

Calçada - Playground 50,34 50,34
Circulação e Calçadas - Campo de areia 249,44 249,44
QUANTIDADE 299,78 m²

7.2
Calçada - Playground 45,12 45,12
Circulação e Calçadas - Campo de areia 75,12 75,12
QUANTIDADE 120,24 m

7.3
Calçada - Playground 48,35 0,20 9,67 9,67
Circulação e Calçadas - Campo de areia 74,40 0,20 14,88 14,88
QUANTIDADE 24,55 m²

7.4
Calçada - Playground (Ladrilho hidraulico) 45,12 0,10 4,51 4,51
Circulação e Calçadas - Campo de areia (Ladrilho hidraulico) 7,12 0,10 0,71 0,71
QUANTIDADE 5,22 m²

7.5
Calçada - Playground (Área do Ladrilho hidraulico) 0,06 9,67 0,58 0,58

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, altura de 7 m, e diâmetro inferior de 125 mm.

Fornecimento de luminária pública de LED, 150 W, temperatura de cor em 5000 K, 18000 lúmens, IP66 

Fornecimento de refletor para campo de areia de LED, com 200 W, e montagem em SMD, IP67, temperatura 6500K, 65L/W, luz branca

Fornecimento de suporte para fixação de iluminação pública, 2 pétalas, diâmetro externo de 48,3 mm a 60,3 mm. 

Fornecimento de suporte para fixação de iluminação pública, 4 pétalas, diâmetro externo de 48,3 mm a 60,3 mm. 

Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões 

Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)



Circulação e Calçadas - Campo de areia (Área do Ladrilho hidraulico) 0,06 14,88 0,89 0,89
Rampas 1,00 3,90 1,50 0,10 0,59 0,59
QUANTIDADE 1,47 m³

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
8.1

Projeto Arquitetônico - Prancha 01/07 (Playground) 2,00 2,00
Projeto Arquitetônico - Prancha 05/07 (Circulação) 2,00 2,00
QUANTIDADE 4,00 und

8.2
Projeto Arquitetônico - Prancha 05/07 e 06/07 (Escada/Circulação) 1,00 1,96 1,96
QUANTIDADE 1,96 m

8.3
Projeto Arquitetônico - Prancha 01/07 (Playground) 6,00 1,50 9,00
Projeto Arquitetônico - Prancha 05/07 (Circulação) 8,00 1,50 12,00
Projeto Arquitetônico - Prancha 05/07 (Circulação) 3,00 3,00 9,00
QUANTIDADE 30,00 m

8.4
Área total 1,00 1.038,81 1.038,81
QUANTIDADE 1.038,81 m²

Fornecimento e instalação de lixeira dupla de ferro, 60 L, fabricada em tubo de aço, cestos em chapas de aço e pintura eletrostática

Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado

Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7 cm e altura de 45 cm

Limpeza geral de obras


