
PROPONENTE:

OBRA:

CONTRATO: 1069647 - 01 / 897181

Com Desoneração

Rodovias e Ferrovias

Administração Central - AC 4,00 %
Riscos - R 0,60 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,42 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,60 %

Lucro - L 4,00 %

Despesas Tributárias - I 13,15 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %

Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 5,00 %

COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =
( 1- I )

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo

do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5  %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 

elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para 

a Administração Pública.    

Engenheiro Thainá Fardin Damascena
CREA: ES-0049597/D

Responsável Tomador
Nome Vander Patrício

Cargo Prefeito Municipal

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

26,51%

DETALHAMENTO DO BDI
Prefeitura Municipal de Itarana

Reconstrução de ponte sobre o Rio Jatibocas

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção

3. Incidências sobre o custo

Logradouro: Rua Elias Estevão Colnago, nº 65 – Centro - Itarana/ES. CEP 29620-000 
Tel.: (27) 3720-4900 – Site: www.itarana.es.gov.br – CNPJ: 27.104.363/0001-23


