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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Espirito Santo - Outubro/2020
Com Desoneracgao

Descricdo

Ajudante

Ajudante especializado
Almoxarife

Apontador

Armador

Auxiliar administrativo

Bombeiro hidraulico

Carpinteiro

Encarregado administrativo
Eletricista

Encarregado especializado
Engenheiro

Operacional

Jardineiro

Encarregado de mergulho
Engenheiro supervisor

Pedreiro

Pintor

Serralheiro

Servente

Soldador

Chefe setor de finangas

Vigia

Montador

Auxiliar de laboratério

Perfurador de tubuldo a ar comprimido com insalubridade
Gedlogo

Oceandgrafo

Encarregado geral

Faxineiro

Operador de equipamento leve
Capitéo fluvial

Operador de equipamento pesado
Operador de equipamento especial
Perfurador de tubul&o

Desenhista

Condutor maquinista fluvial
Copeiro

Médico do trabalho

Blaster

Pré-marcador

Recepcionista

Marinheiro de méaquinas
Marinheiro de convés

Marinheiro de convés - mensalista
Laboratorista

Trabalhador de via

Mergulhador

Selecionador de material pétreo
Engenheiro de seguranca do trabalho
Técnico em enfermagem
Motorista de caminhdo

Técnico especializado - mensalista
Encarregado de obras de artes especiais
Motorista de veiculo leve
Motorista de veiculo especial
Encarregado de turma

Técnico de segurancga do trabalho
Secretéria

Piloto fluvial

Técnico especializado

Chefe do setor administrativo
Encarregado de terraplenagem
Frentista de tanel

Técnico da qualidade

Engenheiro mecéanico

Auxiliar de blaster

Encarregado de pavimentagédo
Porteiro

Técnico de meio ambiente
Comprador

Encarregado de superestrutura ferroviaria
Auxiliar técnico

Comandante de longo curso
Imediato

Oficial de nautica

Oficial de méaquinas

Condutor de maquinas

Capitéo fluvial com periculosidade
Draguista

Magquinista

Unidade
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Salario (R$)

6,6093
7,9312
2.360,6000
1.510,4942
9,9200
1.457,6169
11,4201
8,0006
4.878,8589
10,2578
3.646,8276
12.341,7610
1.286,9320
7,7500
2.582,6083
12.341,7610
7,9362
9,9200
9,9200
5,4152
13,2500
11.028,5743
1.113,4546
10,7300
2.182,4000
6,6267
60,7695
4.423,5940
5.620,2928
1.705,0000
7,0401
5.566,0933
10,1184
15,3770
6,6267
3.101,8476
1.966,2192
2.182,4000
8.882,5000
9,2810
6,6093
2.182,4000
1.859,3950
8,0786
1.777,2927
2.363,3496
5,4152
8,0493
6,6093
9.978,5807
2.512,3733
8,1199
3.455,6193
3.646,8276
8,7111
9,7041
2.257,9670
2.898,6698
2.838,0804
2.899,7940
15,7074
4.882,9743
3.646,8276
6,6093
3.645,0797
13.113,5786
8,0400
3.646,8276
1.705,0000
3.066,9675
3.905,6218
3.646,8276
1.815,8649
9.969,9934
6.970,7788
2.212,7185
2.431,1750
1.966,2192
25,3004
3.988,3178
10,9562

Encargos Totais

181,4650%
173,4297%
102,9893%
131,3100%
148,6894%
134,1144%
145,7915%
164,5891%
75,1551%
151,2290%
85,2140%
61,9692%
111,5150%
165,8548%
90,4115%
61,9692%
164,8448%
149,3368%
148,4215%
202,9711%
132,4462%
63,0803%
174,4624%
150,3170%
106,3947%
204,4230%
91,2134%
69,9964%
73,9834%
122,2824%
173,6503%
65,2925%
145,9435%
123,2982%
180,6655%
88,7069%
90,3630%
105,4897%
65,1305%
178,1584%
178,7934%
103,7365%
92,5421%
132,0283%
94,5009%
102,4325%
204,2267%
151,7477%
179,7779%
64,1945%
99,7144%
159,5133%
87,4091%
85,2140%
154,0586%
146,9555%
104,8872%
93,4283%
91,3373%
77,5975%
123,2763%
75,1363%
85,2140%
185,9070%
85,6973%
60,6677%
189,2820%
85,2140%
121,7013%
90,6093%
83,0614%
85,2140%
116,8731%
59,3813%
62,5958%
86,0438%
82,9051%
90,3630%
121,4463%
70,5866%
137,5862%

Custo (R$)

18,6028
21,6862
4.791,7654
3.493,9241
24,6699
3.412,4910
28,0696
21,1687
8.545,5701
25,7705
6.754,4352
19.989,8515
2.722,0542
20,6037
5.335,7074
19.989,8515
21,0186
24,7342
24,6434
16,4064
30,7991
17.985,4320
3.390,0505
26,8590
4.504,3579
22,0730
116,1994
7.519,9505
9.778,3765
3.789,9149
19,2652
9.200,3347
24,8855
34,3365
18,5988
5.853,4004
3.742,9538
4.484,6072
14.667,7166
28,6001
18,4262
4.446,3453
3.580,1181
18,7446
3.456,8502
4.784,1876
16,4744
22,1635
18,4913
16.384,2806
5.017,5712
21,0722
6.476,1450
6.754,4352
22,1312
23,9648
4.626,2853
5.606,8477
5.430,3064
5.149,9616
35,0709
8.551,8605
6.754,4352
18,8964
6.768,8145
21.069,2851
25,6702
6.754,4352
3.780,0071
5.845,9252
7.149,6859
6.754,4352
3.938,1225
15.890,3050
11.334,1935
4.116,6255
4.446,7430
3.742,9538
63,6169
6.803,5357
26,0304

DNIT

Periculosidade/
Insalubridade
0,0000%
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0,0000%
0,0000%
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CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Espirito Santo - Outubro/2020
Com Desoneragao
Periculosidade/

Codigo Descrigdo Unidade  Salario (R$) Encargos Totais Custo (R$) Insalubridade
P9916 Encarregado de conservacéo rodoviaria més 3.646,8276 85,2140% 6.754,4352 0,0000%
P9920 Mestre fluvial més 5.566,0933 65,2925% 9.200,3347 0,0000%
P9923 Mergulhador com periculosidade h 8,0493 156,9658% 23,0987 30,0000%
P9927 Frentista de ttnel com periculosidade h 6,6093 210,7651% 22,5221 30,0000%
P9928 Servente com periculosidade h 5,4152 227,8297% 19,3771 30,0000%
P9929 Bombeiro hidraulico com periculosidade h 11,4201 170,5383% 34,3217 30,0000%
P9930 Eletricista com periculosidade h 10,2578 176,0395% 31,3929 30,0000%
P9932  Operador de equipamento pesado com periculosidade h 10,1184 170,7474% 30,4308 30,0000%
P9934 Motorista de veiculo especial com periculosidade h 9,7041 171,7323% 29,2804 30,0000%
P9938  Operador de equipamento leve com periculosidade h 7,0401 198,4539% 23,1234 30,0000%
P9939  Operador de equipamento leve com insalubridade h 7,0401 195,9641% 22,7362 26,9900%
P9940  Piloto fluvial com periculosidade h 13,1809 136,2808% 35,0982 30,0000%
P9941  Mestre fluvial com periculosidade h 25,3004 121,4463% 63,6169 30,0000%
P9942  Marinheiro de convés com periculosidade h 8,0786 156,4575% 23,1417 30,0000%
P9943  Técnico de batimetria com periculosidade h 9,7589 148,1852% 27,1478 30,0000%
P9944  Operador de equipamento especial com periculosidade h 15,3770 148,1022% 42,7637 30,0000%
P9945  Draguista com periculosidade h 18,1287 127,8287% 46,7409 30,0000%
P9946  Engenheiro auxiliar més 8.882,5000 65,4973% 14.700,2976 0,0000%
P9947  Técnico florestal més 3.066,9675 90,6093% 5.845,9252 0,0000%
P9948  Motorista de veiculo leve - mensalista més 1.916,4508 112,9188% 4.080,4840 0,0000%
P9949  Topobgrafo més 2.596,6847 98,9228% 5.165,3979 0,0000%
P9950  Auxiliar de topografia més 2.182,4000 107,4694% 4.527,8121 0,0000%
P9951  Médico de camara hiperbarica més 8.882,5000 67,6166% 15.306,9102 4,7100%
P9952  Pedreiro - mensalista més 1.745,9575 121,9555% 3.875,2486 0,0000%
P9953  Eletricista - mensalista més 2.256,7261 110,6646% 4.754,1230 0,0000%
P9954  Servente - mensalista més 1.191,3527 153,7714% 3.023,3124 0,0000%
P9955  Engenheiro chefe més 18.036,3888 59,1089% 28.697,4998 0,0000%
P9956  Motorista de caminhdo com periculosidade h 8,1199 184,2906% 25,5200 30,0000%
P9972  Técnico de batimetria més 2.146,9527 87,8580% 4.033,2224 0,0000%



