
Itarana, 05 de julho de 2021
LOCAL: Ponte sobre o Rio Jatibocas, Itarana/ES
ORÇAMENTISTA: Eng.ª Civil THAINÁ FARDIN DAMASCENA - CREA: ES-0049597/D

01 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01

Placa padrão Caixa (8Y x 4Y,  Y=0,375) 3,00 1,50 4,50 4,50
Placa informativa da licença ambiental 1,20 0,80 0,96 0,96
QUANTIDADE 5,46 m²

01.02

Previsão de duração da obra 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 mês

01.03
Previsão de duração da obra 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 mês

01.04
Unidade 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und

01.05
Unidade 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und

01.06
Distância aproximada até o poste de energia 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m

01.07 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS
Reservatório d'água 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

01.08
Distribuição de água 20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 m

02 DEMOLIÇÃO
02.01 DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO

Demolição das cabeceiras 4,00 2,30 0,28 1,80 4,64 4,64
QUANTIDADE 4,64 m³

02.02
Tabuleiro de concreto (peso específio do concreto = 2,4 T/m³) 5,40 3,60 0,28 5,44 13,06 13,06
Vigas metálicas (perfil W410x60) 3,00 5,40 60,00 0,970 0,970
QUANTIDADE 14,03 T

02.03
Volume do material demolido 4,64 4,64
QUANTIDADE 4,64 m³

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01

Volume de corte 60,31 60,31
Volume da área de empréstimo 57,74 57,74
QUANTIDADE 118,05 m³

03.02

DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA

EXTENSÃO
(m)

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN., REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

PESO (kg)

MEMORIAL DE CÁLCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

UNIDADE
INICIAL FINAL

TOTAL
ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

ALT.
(m)

POSIÇÃO

OBRA: Reconstrução de ponte

LARGURA
(m)

MASSA 
LINEAR 
(kg/m)

QUANTIDADE

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA

RAMAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

REMOÇÃO DE SUPERESTRUTURA DE PONTES COM AUXÍLIO DE GUINDASTE PARA 40 TONELADAS

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTR. ENERGIA TRIFÁS. CABO LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTR.E QDG

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA
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EXTENSÃO
(m)

PESO (kg)

MEMORIAL DE CÁLCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO
ESTACA

UNIDADE
INICIAL FINAL

TOTAL
ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

ALT.
(m)

POSIÇÃO

OBRA: Reconstrução de ponte

LARGURA
(m)

MASSA 
LINEAR 
(kg/m)

QUANTIDADE

Volume de reaterro entre as alas 42,62 42,62
QUANTIDADE 42,62 m³

03.03
Volume de aterro na via de acesso a ponte 75,43 75,43
QUANTIDADE 75,43 m³

04 ESTACAS
04.01

Estacas em solo 16,00 22,00 352,00
QUANTIDADE 352,00 m

04.02
Estacas em rocha 16,00 2,00 32,00
QUANTIDADE 32,00 m

04.03
Total de estacas 16,00 16,00
QUANTIDADE 16,00 und

04.04
Considerando Vitória/ES como o local mais próximo (130km até Itarana/ES): Valor multiplicado por 2 para 
considerar a viagem de desmobilização do equipamento.

Ida e 
Volta

Distância 
(km)

Vel. Média 
(km/h)

Tempo médio para mobilização SIM 130,00 52,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 h

05 BLOCOS, ALAS E CABEÇEIRAS
05.01

Área de fôrma dos blocos (informado em projeto - Prancha 04) 24,80
Área de fôrma das alas (informado em projeto - Prancha 04) 30,00
Área de fôrma das cabeceiras (informado em projeto - Prancha 04) 38,20
QUANTIDADE 93,00 m²

05.02
Volume de lastro sob os blocos, com altura de 10cm 2,00 4,20 2,00 0,10 0,84 1,68
QUANTIDADE 1,68 m³

05.03
Volume de concreto dos blocos (informado em projeto - Prancha 04) 16,80
Volume de concreto das alas (informado em projeto - Prancha 04) 2,53
Volume de concreto das cabceiras (informado em projeto - Prancha 04) 6,24
QUANTIDADE 25,57 m³

05.04
163,14 163,14

QUANTIDADE 163,14 kg

05.05
1.596,65 1.596,65

QUANTIDADE 1.596,65 kg

05.06
637,51 637,51

QUANTIDADE 637,51 kg

06 TABULEIRO E GUARDA RODAS
06.01

Formas placa 01 - P1 7,00 4,20 1,25 0,075 6,44 45,10
Formas placa 02 - P2 1,00 4,20 0,85 0,075 4,58 4,58

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

Quantitativo de aço CA-50 de 12,5mm para armação dos blocos, alas e cabeceiras (informado em projeto - Prancha 05)

Quantitativo de aço CA-50 de 16,0mm para armação dos blocos, alas e cabeceiras (informado em projeto - Prancha 05)

Quantitativo de aço CA-50 de 8,0mm para armação dos blocos, alas e cabeceiras (informado em projeto - Prancha 05)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Tempo de viagem (hrs)

2,50

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_11/2016
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(m)
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Formas viga do guarda-corpo e fechamento da laje 9,70 9,70
QUANTIDADE 59,38 m²

06.02
3,92 1,25 0,075 0,3675 0,37
3,92 0,85 0,075 0,2499 0,25

Volume de concreto da capa (pista de rolamento) (Informado em projeto - Prancha 03) 9,60 4,20 0,135 5,4432 5,44
Volume de concreto da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03) 2,00 9,60 0,15 0,235 0,6768 0,68
QUANTIDADE 6,74 m³

06.03
57,51 57,51

QUANTIDADE 57,51 kg

06.04
67,94 67,94

QUANTIDADE 67,94 kg

06.05
129,57 129,57
255,44 255,44

QUANTIDADE 385,01 kg

06.06
12,47 12,47

QUANTIDADE 12,47 kg

06.07
15,80 15,80

QUANTIDADE 15,80 kg

06.08
38,52 38,52

QUANTIDADE 38,52 kg

06.09
Foram considerados 5 drenos de 60 cm de comprimento em cada lado do tabuleiro 10,00 0,60 6,00
QUANTIDADE 6,00 m

06.10
Quantitativo indicado em projeto (Prancha 03) 230,71 230,71
QUANTIDADE 230,71 kg

07 PERFIS METÁLICOS, APARELHO DE APOIO E GUARDA-CORPO
07.01 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO

Comprimento da ponte e cabeceiras (2 lados) 2,00 10,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 m

07.02
Dimensões do neoprene 4,00 0,25 0,25 0,023 0,00144 5,75
QUANTIDADE 5,75 dm³

07.03
Perfil W 610x140 2.800,00 2.800,00
Perfil W 250x22,3 174,00 174,00
Perfil U 152x12,2 107,40 107,40
Enrijecedor de apoio 32,00 32,00
Chapa de apoio 44,80 44,80
QUANTIDADE 3.158,20 kg

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Quantitativo de aço CA-50 de 10,0mm para armação das placas pré-moldadas (Informado em projeto - Prancha 03)

Quantitativo de aço CA-60 de 5,0mm para armação da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Quantitativo de aço CA-50 de 10,0mm para armação da laje da pista de rolamento (Informado em projeto - Prancha 02)

Quantitativo de aço CA-60 de 7,0mm para armação das placas pré-moldadas (Informado em projeto - Prancha 03)

Quantitativo de aço CA-50 de 8,0mm para armação da laje da pista de rolamento (Informado em projeto - Prancha 02)

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM COMEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Quantitativo de aço CA-50 de 8,0mm para armação da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03)

Quantitativo de aço CA-50 de 12,5mm para armação da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03)

Volume de concreto da placa pré-moldada Tipo 01 (Informado em projeto - Prancha 03)
Volume de concreto da placa pré-moldada Tipo 02 (Informado em projeto - Prancha 03)
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08 PINTURA E PLACA DE SINALIZAÇÃO
08.01

Perfil W 610x140 2,00 9,60 0,663 1,224 18,12 36,23
Perfil W 250x22,3 3,00 4,20 0,396 0,51 3,80 11,40
Guarda-corpo 2,00 9,60 1,10 42,24 42,24
QUANTIDADE 89,87 m²

08.02
Perfil W 610x140 2,00 9,60 0,663 1,224 18,12 36,23
Perfil W 250x22,3 3,00 4,20 0,396 0,51 3,80 11,40
Guarda-corpo 2,00 9,60 1,10 42,24 42,24
QUANTIDADE 89,87 m²

08.03
Placa de indicação da ponte 2,00 0,65 1,30
QUANTIDADE 1,30 m²

09 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
09.01

Equipe de administração local 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

SINALIZAÇÃO COM CHAPA EM ALUMÍNIO REVESTIDA EM PELÍCULA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS  EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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