
Itarana, 05 de julho de 2021

SINAPI / SICRO / IOPES / DER-ES 
Janeiro de 2021 - C/ Desonareção; BDI: 26,51%;
Encargos Sociais: 86,74%(hora) 49,11%(mês)

CUSTO TOTAL (R$)

ÁREA PROJETADA (M²)

CUSTO POR M²

 R$                                                                2.373,01 

09 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9,61%  R$                                                              36.478,15 

02 DEMOLIÇÃO 0,63%

05 BLOCOS, ALAS E CABECEIRAS 16,34%  R$                                                              62.011,80 

 R$                                                                5.076,94 

 R$                                                            150.911,46 

 R$                                                              18.712,17 

RESUMO

379.454,11R$                                                                                  

60,82                                                                                                

6.239,38R$                                                                                      

22,05%

1,35%

 R$                                                              83.668,80 

 R$                                                                5.114,14 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 3,98%  R$                                                              15.107,64 

RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: Reconstrução de ponte

LOCAL: Ponte sobre o Rio Jatibocas, Itarana/ES

ITEM DESCRIÇÃO % VALORES (R$)

ORÇAMENTISTAS: Eng.ª Civil THAINÁ FARDIN DAMASCENA - CREA: ES-0049597/D

Eng.ª Civil Thainá Fardin Damascena

CREA: ES-0049597/D

______________________________________________
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06

07

08

MOVIMENTO DE TERRA

ESTAQUEAMENTO

TABULEIRO E GUARDA RODAS

PERFIS METÁLICOS, APARELHO DE APOIO E GUARDA-CORPO

PINTURA E PLACA DE SINALIZAÇÃO

1,34%

39,77%

4,93%

Logradouro: Rua Elias Estevão Colnago, nº 65 – Centro - Itarana/ES. CEP 29620-000 
Tel.: (27) 3720-4900 – Site: www.itarana.es.gov.br – CNPJ: 27.104.363/0001-23


