CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
A Eventograma e Quantitativos #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV |GESTOR |PROGRAMA GAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA ||
1069647-01 897181 Vitoria MDR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ONTRATO DE REPASSE 31/12/2019
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE | ENDEREGO BBJETO l
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ITARANA / ES BARRA DE JATIBOCAS ECONSTRCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE BARRA DE JATIBOCAS PARA
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Valor Total do Orgamento: R$ 379.454,11 &’
Nivel ltem Descrigdo Unid. Qtde. Prego Unit. | - Prego Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
(R$) (R$)
Meta 1 Servigos Prelimi e C iro de Obras
Servigo 1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 5,46 424,30 2.316,68 | |2-Servicos Preliminares 5,46
Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto
Servigo 12 aterram., 3vasos, 3lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 - 3.00 890,95 2.672,85 | | 1-Administragdo Local 3.00

eletrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert nr18 e
laudo descontaminagao

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. Porta, 2 janelas, 1
Servigo 1.3 pt iluminagéo, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval més 3,00 597,54 1.792,62 | | 1-Administracéo Local 3,00
pintado, cert. Nr18, incl. Laudo descontaminagao.

Servigo 1.4 Mobilizagdo de conteiner locado para barracéo de obra und 2,00 463,87 927,74 | |2-Servigos Preliminares 2,00

Servigo 1.5 Desmobilizagao de conteiner locado para barracéo de obra und 2,00 463,87 927,74 | |6-Servigos Finais 2,00
Rede de luz, incl. Padrdo entr. Energia trifas. Cabo ligagdo até

Servigo 1.6 barracdes, quadro distrib., disj. E chave de forga, cons. 20m entre m 10,00 508,27 5.082,70 | |2-Servigos Preliminares 10,00
padréo entr.e qdg

Servigo 1.7 Caixa d’agua em polietileno, 500 litros, com acessorios und 1,00 820,71 820,71 | | 2-Servicos Preliminares 1,00

Servigo 1.8 E?e"iz'; (ibolEPR0ngiomecineniodins alacaelcscavacso m 20,00 28,33 566,60 | |2-Servigos Preliminares 20,00

Meta 2 DEMOLICAO

Servigo 21 Demoligdo mecanica de concreto m? 4,64 157,73 731,87 | |2-Servigos Preliminares 4,64

Remocéao de superestrutura de pontes com auxilio de guindaste

Servigo 22 T 14,03 95,08 1.333,97 | | 2-Servigos Preliminares 14,03
para 40 toneladas
indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo

Servigo 23 de obras (classe A CONAMA - NBR 10.004 - classe II—B’), incluindo me 464 66,20 307,17 | |2-Servigos Preliminares 464
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada

Meta 3 Movi de Terra

Escavacéo vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura,
incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 12 categoria
Servigo 31 com escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m*/ 111hp), frota de 5 m? 118,05 12,92 1.525,21 | | 2-Servigos Preliminares 118,05
caminhdes basculantes de 14 m?, DMT de 1,5 km e velocidade
meédia 18km/h. Af_05/2020

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cagamba: 0,8 m?/ poténcia: 111 hp), largura de 1,5
a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em
locais com alto nivel de interferéncia. Af_04/2016

Servigo 3.2 m? 42,62 20,86 889,05 | |6-Servigos Finais 42,62
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Frentes de Obra:

Reconstrugdo de Ponte

Valor Total do Orgamento: R$ 379.454,11

Prego Unit. | Prego Total

(RS) (RS) Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde.

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade
Servigo 3.3 da cagamba: 0,8 m*/ poténcia: 111 hp), largura de 1,5a 2,5 m, m? 75,43 35,30 2.662,68 | |6-Servigos Finais

profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016

Estaca raiz, diametro de 31cm, sem presenca de rocha (exclusive

Servigo 41 mobilizagdo e desmobilizacdo). Af_03/2020 m 352,00 379,83 133.700,16 | |3-Estaqueamento
. Estaca raiz, diametro de 31cm, perfurada em rocha (exclusive

Servigo 4.2 mobilizagao e desmobilizagao). Af_03/2020 m 32,00 467,26 14.952,32 | | 3-Estaqueamento
. Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, didmetros

Servigo 43 de até 40cm. Af_11/2016 und 16,00 17,98 287,68 | |3-Estaqueamento

Servigo 4.4 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugao de h 5.00 394.26 1.971,30 | | 3-Estaqueamento

estacas

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de

Servigo 5.1 coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 m? 93,00 184,34 17.143,62 | |4-Blocos, alas e cabeceiras
mm, 2 utilizagbes. Af_06/2017

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou
sapatas. Af_08/2017

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30
Servigo 5.3 MPA, com uso de bomba langamento, adensamento e m? 25,57 569,32 14.557,51 | |4-Blocos, alas e cabeceiras 25,57
acabamento. Af_06/2017

Armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50

Servigo 5.2 m? 1,68 548,96 922,25 | |4-Blocos, alas e cabeceiras 1,68

Servigo 54 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 kg 163,14 16,33 2.664,08 | |4-Blocos, alas e cabeceiras 163,14
. Armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 . .
Servigo 55 de 12,5mm - montagem. Af_06/2017 kg 1.596,65 12,17 19.431,23 | |4-Blocos, alas e cabeceiras 1.596,65
. Armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 J .
Servigo 5.6 de 16 mm - montagem. Af_06/2017 kg 637,51 11,44 7.293,11 | |4-Blocos, alas e cabeceiras 637,51
Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito
Servigo 6.1 duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizagdes. m? 59,38 84,91 5.041,96 | |5-Superestrutura
Af_09/2020
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 Mpa, para
Servigo 6.2 espessura de 20 cm - langamento, adensamento e acabamento. m? 6,74 525,03 3.538,70 | |5-Superestrutura 6,74
Af_09/2017
Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto
Servigo 6.3 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA- kg 57,51 14,86 854,60 | |5-Superestrutura 57,51

60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

Armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto
Servigo 6.4 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA- kg 67,94 13,74 933,50 | |5-Superestrutura 67,94
50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto
Servigo 6.5 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA- kg 385,01 12,42 4.781,82 | | 5-Superestrutura 385,01
50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015

Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
Servigo 6.6 concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando kg 12,47 16,35 203,88 | |5-Superestrutura 12,47
ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015

Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
Servigo 6.7 concreto armado em um edificio de mdltiplos pavimentos utilizando kg 15,80 14,62 231,00 | |5-Superestrutura 15,80
ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

27.477 vO0O6 micro
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Valor Total do Orgamento: R$ 379.454,11

Frentes de Obra:

Reconstrugdo de Ponte

diagonais sinusoidal - fornecimento e instalagdo

Nivel Item Descrigao Unid. Qtde. Prego Unit. | Prego Total Agrupador de Eventos 2 3 4 5 6
(R$) (R$)

Armagéao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de

Servigo 6.8 concreto armado em um edificio de mdltiplos pavimentos utilizando kg 38,52 11,09 427,19 | |5-Superestrutura
ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015

. Tubo PVC, série R, agua pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado
Servigo 6.9 em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 m 6,00 32,72 196,32 | |5-Superestrutura
Servigo 6.10 Treliga nervurada trés barras longitudinais interligadas por duas kg 230,71 10,85 25503,20 | |5-Superestrutura

utilizando guindaste - fornecimento e instalagdo. Af_01/2020_p

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) aplicada a rolo ou

Servigo 71 Guarda-corpo de ago galvanizado m 20,00 654,58 13.091,60 | |6-Servigos Finais
Servigo 72 Aparelho de apqo de neqprene f[etado para estruturas moldadas dme 575 108,36 623,07 | |5-Superestrutura
no local - fornecimento e instalagéo
Viga metélica em perfil laminado ou soldado em ago estrutural, com
Servigo 7.3 conexdes soldadas, inclusos mao de obra, transporte e igamento kg 3.158,20 22,15 69.954,13 | |5-Superestrutura

Servigo 8.1 pincel sobre superficies metalicas executado em obra (por demao). m? 89,87 23,04 2.070,60 | 6-Servigos Finais
Af_01/2020
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco)

Servigo 8.2 pulverizada sobre superficies metalicas executado em obra (por m? 89,87 22,92 2.059,82 | |6-Servigos Finais
deméo). Af_01/2020

Servigo 8.3 Sinalizagdo com chapa em aluminio revestida em pelicula m? 1,30 756,71 983,72 | |6-Servigos Finais

Servigo 9.1 Administragéo Local und 1,00 36.478,15 36.478,15 | | 1-Administragéo Local

ITARANA / ES, 05 de julho de 2021

Local e Data
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