18-04-1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Reconstrugédo de ponte Itarana, 05 de julho de 2021
LOCAL: Ponte sobre o Rio Jatibocas, Itarana/ES
ORGAMENTISTA: Eng.? Civil THAINA FARDIN DAMASCENA - CREA: ES-0049597/D

ESTACA A MASSA
cODIGO DESCRIGAO SERVIGO POSIGAOC |QUANTIDADE| EXTENSAO| LARGURA | - ALT. AREA VOLHME LINEAR |PESO (kg)| TOTAL | UNIDADE
INICIAL FINAL (m) (m) (m) (m?) (m?) (kg/m)
01|SERVIGOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
01.01|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Placa padréo Caixa (8Y x 4Y, Y=0,375) 3,00 1,50 4,50 4,50
Placa informativa da licenga ambiental 1,20 0,80 0,96 0,96
QUANTIDADE 5,46 m?
01.02| ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN., REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINAGAO
Previs&o de duragéo da obra 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 més
01.03| ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
Previs&o de duragéo da obra 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 més
01.04|MOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA
Unidade 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
01.05|DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA
Unidade 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und
01.06|REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTR. ENERGIA TRIFAS. CABO LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA, CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTR.E QDG
Distancia aproximada até o poste de energia 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m
01.07|CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS
Reservatoério d'agua 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
01.08| RAMAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO, ESCAVAGAO E REATERRO
Distribuicdo de dgua 20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 m
02(DEMOLIGAO
02.01|DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO
Demoligéo das cabeceiras 4,00 2,30 0,28 1,80 4,64 4,64
QUANTIDADE 4,64 m*
02.02|REMOGAO DE SUPERESTRUTURA DE PONTES COM AUXILIO DE GUINDASTE PARA 40 TONELADAS
Tabuleiro de concreto (peso especifio do concreto = 2,4 T/m®) 5,40 3,60 0,28 5,44 13,06 13,06
Vigas metélicas (perfil W410x60) 3,00 5,40 60,00 0,970 0,970
QUANTIDADE 14,03 T
02.03|iNDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
Volume do material demolido 4,64 4,64
QUANTIDADE 4,64 m*
03(MOVIMENTO DE TERRA
03.01|ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111HP), FROTA DE 5
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MEDIA18KM/H. AF_05/2020
Volume de corte 60,31 60,31
Volume da area de empréstimo 57,74 57,74
QUANTIDADE 118,05 m*
03.02 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE

INTERFERENCIA. AF_04/2016
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ESTACA A MASSA
cODIGO DESCRIGAO SERVIGO POSICAO |QUANTIDADE| EXTENS 0 [JLARCURS (i AREA VOLL:ME LINEAR |PESO (kg)| TOTAL | UNIDADE
INICIAL FINAL (m) (m) (m) (m?) (m?) (kg/m)
Volume de reaterro entre as alas 42,62 42,62
QUANTIDADE 42,62 m®
03.03| ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
Volume de aterro na via de acesso a ponte 75,43 75,43
QUANTIDADE 75,43 m®
04|ESTACAS
04.01|ESTACA RAiZ, DIAMETRO DE 31CM, SEM PRESENGA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_03/2020
Estacas em solo 16,00 22,00 352,00
QUANTIDADE 352,00 m
04.02|ESTACA RAiZ, DIAMETRO DE 31CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_03/2020
Estacas em rocha 16,00 2,00 32,00
QUANTIDADE 32,00 m
04.03| ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40CM. AF_11/2016
Total de estacas 16,00 16,00
QUANTIDADE 16,00 und
04.04 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACAS
Considerando Vitéria/ES como o local mais préximo (130km até Itarana/ES): Valor multiplicado por 2 para Idae Distancia Vel. Média .
considerar a viagem de desmobilizagdo do equipamento. Volta (km) (km/h) Tempo de viagem (hrs)
Tempo médio para mobilizagéo SIM 130,00 52,00 2,50 5,00
QUANTIDADE 5,00 h
05|BLOCOS, ALAS E CABEGEIRAS
05.01|FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017
Area de forma dos blocos (informado em projeto - Prancha 04) 24,80
Area de forma das alas (informado em projeto - Prancha 04) 30,00
Area de forma das cabeceiras (informado em projeto - Prancha 04) 38,20
QUANTIDADE 93,00 m?
05.02(LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
Volume de lastro sob os blocos, com altura de 10cm 2,00 4,20 2,00 0,10 0,84 1,68
QUANTIDADE 1,68 m®
05.03( CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Volume de concreto dos blocos (informado em projeto - Prancha 04) 16,80
Volume de concreto das alas (informado em projeto - Prancha 04) 2,53
Volume de concreto das cabceiras (informado em projeto - Prancha 04) 6,24
QUANTIDADE 25,57 m?®
05.04| ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Quantitativo de ago CA-50 de 8,0mm para armagéo dos blocos, alas e cabeceiras (informado em projeto - Prancha 05) 163,14 163,14
QUANTIDADE 163,14 kg
05.05| ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Quantitativo de ago CA-50 de 12,5mm para armagéo dos blocos, alas e cabeceiras (informado em projeto - Prancha 05) 1.596,65  1.596,65
QUANTIDADE 1.596,65 kg
05.06| ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Quantitativo de ago CA-50 de 16,0mm para armagéo dos blocos, alas e cabeceiras (informado em projeto - Prancha 05) 637,51 637,51
QUANTIDADE 637,51 kg
06| TABULEIRO E GUARDA RODAS
06.01| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Formas placa 01 - P1 7,00 4,20 1,25 0,075 6,44 45,10
Formas placa 02 - P2 1,00 4,20 0,85 0,075 4,58 4,58
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Formas viga do guarda-corpo e fechamento da laje 9,70 9,70

QUANTIDADE 59,38 m?
06.02 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

Volume de concreto da placa pré-moldada Tipo 01 (Informado em projeto - Prancha 03) 3,92 1,25 0,075 0,3675 0,37

Volume de concreto da placa pré-moldada Tipo 02 (Informado em projeto - Prancha 03) 3,92 0,85 0,075 0,2499 0,25

Volume de concreto da capa (pista de rolamento) (Informado em projeto - Prancha 03) 9,60 4,20 0,135 5,4432 5,44

Volume de concreto da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03) 2,00 9,60 0,15 0,235 0,6768 0,68

QUANTIDADE 6,74 m?®
06.03| ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Quantitativo de ago CA-60 de 7,0mm para armag&o das placas pré-moldadas (Informado em projeto - Prancha 03) 57,51 57,51

QUANTIDADE 57,51 kg
06.04| ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Quantitativo de ago CA-50 de 8,0mm para armag&o da laje da pista de rolamento (Informado em projeto - Prancha 02) 67,94 67,94

QUANTIDADE 67,94 kg
06.05| ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Quantitativo de ago CA-50 de 10,0mm para armag&o da laje da pista de rolamento (Informado em projeto - Prancha 02) 129,57 129,57

Quantitativo de ago CA-50 de 10,0mm para armag&o das placas pré-moldadas (Informado em projeto - Prancha 03) 255,44 255,44

QUANTIDADE 385,01 kg
06.06| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Quantitativo de ago CA-60 de 5,0mm para armag&o da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03) 12,47 12,47

QUANTIDADE 12,47 kg
06.07| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Quantitativo de ago CA-50 de 8,0mm para armag&o da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03) 15,80 15,80

QUANTIDADE 15,80 kg
06.08| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Quantitativo de ago CA-50 de 12,5mm para armag&o da viga do guarda-corpo (Informado em projeto - Prancha 03) 38,52 38,52

QUANTIDADE 38,52 kg
06.09| TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Foram considerados 5 drenos de 60 cm de comprimento em cada lado do tabuleiro 10,00 0,60 6,00

QUANTIDADE 6,00 m
06.10| TRELIGA NERVURADA TRES BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Quantitativo indicado em projeto (Prancha 03) 230,71 230,71

QUANTIDADE 230,71 kg

07|PERFIS METALICOS, APARELHO DE APOIO E GUARDA-CORPO

07.01|GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO

Comprimento da ponte e cabeceiras (2 lados) 2,00 10,00 20,00

QUANTIDADE 20,00 m
07.02| APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Dimensdes do neoprene 4,00 0,25 0,25 0,023 0,00144 575

QUANTIDADE 5,75 dm?
07.03|VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM COMEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P

Perfil W 610x140 2.800,00 2.800,00

Perfil W 250x22,3 174,00 174,00

Perfil U 152x12,2 107,40 107,40

Enrijecedor de apoio 32,00 32,00

Chapa de apoio 44,80 44,80

QUANTIDADE 3.158,20 kg
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08 (PINTURA E PLACA DE SINALIZAGAO

08.01|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Perfil W 610x140 2,00 9,60 0,663 1,224 18,12 36,23
Perfil W 250x22,3 3,00 4,20 0,396 0,51 3,80 11,40
Guarda-corpo 2,00 9,60 1,10 42,24 42,24
QUANTIDADE 89,87 m?

08.02|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Perfil W 610x140 2,00 9,60 0,663 1,224 18,12 36,23
Perfil W 250x22,3 3,00 4,20 0,396 0,51 3,80 11,40
Guarda-corpo 2,00 9,60 1,10 42,24 42,24
QUANTIDADE 89,87 m?

08.03|SINALIZAGAO COM CHAPA EM ALUMINIO REVESTIDA EM PELICULA
Placa de indicagdo da ponte 2,00 0,65 1,30
QUANTIDADE 1,30 m?

09| ADMINISTRAGAO LOCAL

09.01|ADMINISTRAGAO LOCAL
Equipe de administracdo local 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
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