

ANEXO XV - MEMORIAL DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
MEMORIAL DE CALCULO															
OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos															
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo															
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1															
Itarana, 06 de dezembro de 2022															
01	SERVIÇOS PRELIMINARES														
01,01	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER Placa padrão da Caixa (8Y X 4Y, Y= 0,375)							3,00		1,50	4,50			4,50	m²
QUANTIDADE															
01,02	Canteiro de obras (containers) Containers para armazenar, refeitório e sanitário				1,00									1,00	und
QUANTIDADE															
01,03	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad, 8"x8", gradesivo "TOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) Cercamento da Obra - Vertical (Tapume locado com afastamento de 50 cm do meio-fio existente na praça) Cercamento da Obra - Horizontal (Tapume locado com afastamento de 50 cm do meio-fio existente na praça)				2,00			20,50						41,00	m
QUANTIDADE															
01,04	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 Canteiro 01 - Planta Baixa - Existente Canteiro 02 - Planta Baixa - Existente Canteiro 03 - Planta Baixa - Existente Canteiro 04 - Planta Baixa - Existente Canteiro 05 - Planta Baixa - Existente Canteiro 06 - Planta Baixa - Existente Canteiro 07 - Planta Baixa - Existente Canteiro 08 - Planta Baixa - Existente Canteiro 09 - Planta Baixa - Existente Canteiro 10 - Planta Baixa - Existente													316,39	m²
QUANTIDADE															
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS														
02,01	Retirada de meio-fio de concreto, incluindo empilhamento para reaproveitamento														
QUANTIDADE															
								26,26						26,26	
								21,47						21,47	
								26,12						26,12	
								21,27						21,27	
								29,11						29,11	
								10,99						10,99	
								26,12						26,12	
								10,99						10,99	
								15,70						15,70	
								19,19						19,19	
								5,46						5,46	
								5,46						5,46	
QUANTIDADE															
02,02	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento														
QUANTIDADE															
								1296,26						1296,26	m²
QUANTIDADE															
02,03	Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm														

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
	Canteiro 01				4,00									4,00	
	Canteiro 02				4,00									4,00	
	Canteiro 03				2,00									2,00	
	Canteiro 04				2,00									2,00	
	Canteiro 05				3,00									3,00	
	Canteiro 07				5,00									5,00	
	Canteiro 08				1,00									1,00	
	Canteiro 09				8,00									8,00	
	QUANTIDADE													29,00	und
02.04	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)														
	Banco 01 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,12 \times 0,07 = 0,078 \text{ m}^3$)											0,11		0,11	
	Banco 02 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,26 \times 0,07 = 0,09 \text{ m}^3$)											0,12		0,12	
	Banco 03 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 5 = 0,05 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $2,73 \times 0,07 = 0,19 \text{ m}^3$)											0,24		0,24	
	Banco 04 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 5 = 0,05 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $2,67 \times 0,07 = 0,19 \text{ m}^3$)											0,24		0,24	
	Banco 05 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 2 = 0,02 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $0,87 \times 0,07 = 0,06 \text{ m}^3$)											0,08		0,08	
	Banco 06 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,31 \times 0,07 = 0,09 \text{ m}^3$)											0,12		0,12	
	Banco 07 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 2 = 0,02 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,05 \times 0,07 = 0,07 \text{ m}^3$)											0,09		0,09	
	Banco 08 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 5 = 0,05 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $2,09 \times 0,07 = 0,15 \text{ m}^3$)											0,20		0,20	
	Banco 09 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,75 \times 0,07 = 0,12 \text{ m}^3$)											0,15		0,15	
	Banco 10 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,75 \times 0,07 = 0,12 \text{ m}^3$)											0,15		0,15	
	Banco 11 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 5 = 0,05 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $2,08 \times 0,07 = 0,15 \text{ m}^3$)											0,20		0,20	
	Banco 12 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,05 \times 0,07 = 0,074 \text{ m}^3$)											0,10		0,10	
	Banco 13 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,31 \times 0,07 = 0,09 \text{ m}^3$)											0,12		0,12	
	Banco 14 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 2 = 0,02 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $0,87 \times 0,07 = 0,06 \text{ m}^3$)											0,08		0,08	
	Banco 15 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,43 \times 0,07 = 0,10 \text{ m}^3$)											0,13		0,13	
	Banco 16 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,51 \times 0,07 = 0,11 \text{ m}^3$)											0,14		0,14	
	Banco 17 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,30 \times 0,07 = 0,09 \text{ m}^3$)											0,12		0,12	
	Banco 18 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 3 = 0,03 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $1,30 \times 0,07 = 0,09 \text{ m}^3$)											0,12		0,12	
	Banco 19 (Volume dos pés do banco = $0,01 \times 4 = 0,04 \text{ m}^3$ + Volume do assento: $2,28 \times 0,07 = 0,16 \text{ m}^3$)											0,20		0,20	
	QUANTIDADE											2,71		2,71	m³
02.05	Remanejamento de placa em granito														
	Canteiro 02				1,40				1,34		1,88			1,88	
	QUANTIDADE													1,88	m²



OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
 LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
 ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

MEMORIAL DE CALCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
02.06	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada														
	Banco 01 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,12*0,07= 0,078 m³)											0,11		0,11	
	Banco 02 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,26*0,07= 0,09 m³)											0,12		0,12	
	Banco 03 (Volume dos pés do banco = 0,01*5= 0,05 m³ + Volume do assento: 2,73*0,07= 0,19 m³)											0,24		0,24	
	Banco 04 (Volume dos pés do banco = 0,01*5= 0,05 m³ + Volume do assento: 2,67*0,07= 0,19 m³)											0,24		0,24	
	Banco 05 (Volume dos pés do banco = 0,01*2= 0,02 m³ + Volume do assento: 0,87*0,07= 0,06 m³)											0,08		0,08	
	Banco 06 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,31*0,07= 0,09 m³)											0,12		0,12	
	Banco 07 (Volume dos pés do banco = 0,01*2= 0,02 m³ + Volume do assento: 1,05*0,07= 0,07 m³)											0,09		0,09	
	Banco 08 (Volume dos pés do banco = 0,01*5= 0,05 m³ + Volume do assento: 2,09*0,07= 0,15 m³)											0,20		0,20	
	Banco 09 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,75*0,07= 0,12 m³)											0,15		0,15	
	Banco 10 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,75*0,07= 0,12 m³)											0,15		0,15	
	Banco 11 (Volume dos pés do banco = 0,01*5= 0,05 m³ + Volume do assento: 2,08*0,07= 0,15 m³)											0,20		0,20	
	Banco 12 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,05*0,07= 0,074 m³)											0,10		0,10	
	Banco 13 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,31*0,07= 0,09 m³)											0,12		0,12	
	Banco 14 (Volume dos pés do banco = 0,01*2= 0,02 m³ + Volume do assento: 0,87*0,07= 0,06 m³)											0,08		0,08	
	Banco 15 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,43*0,07= 0,10 m³)											0,13		0,13	
	Banco 16 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,51*0,07= 0,11 m³)											0,14		0,14	
	Banco 17 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,30*0,07= 0,09 m³)											0,12		0,12	
	Banco 18 (Volume dos pés do banco = 0,01*3= 0,03 m³ + Volume do assento: 1,30*0,07= 0,09 m³)											0,12		0,12	
	Banco 19 (Volume dos pés do banco = 0,01*4= 0,04 m³ + Volume do assento: 2,28*0,07= 0,16 m³)											0,20		0,20	
	QUANTIDADE													2,71	m³
02.07	Retirada de poste de aço de 4 a 6 m														
	Planta Baixa Demolição/Construção: Retiradas dos postes das luminárias da praça													15,00	
	QUANTIDADE													15,00	und
02.08	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017														
	Planta Baixa Demolição/Construção: Remoção das luminárias da praça													15,00	
	Planta Baixa Demolição/Construção: Remoção das luminárias dos canteiros 11,12 e 13													3,00	
	QUANTIDADE													18,00	und
03	DRENAGEM														
03.01	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021														
	VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TUBO PVC= COMP. DO TUBO X ÁREA TRANSVERSAL														
	TUBO EM PVC Ø=100														
	ÁREA TRANSVERSAL (DETALHE ASSENTAMENTO DO TUBO)=														
	A= ((0,4+0,3)*0,5)/2= 0,18m²														
	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO (PLANTA BAIXA - DRENAGEM)= 22,70m														
	TUBO PVC Ø= 200mm:														
	ÁREA TRANSVERSAL (DETALHE ASSENTAMENTO DO TUBO):														
	A= ((0,60+0,40)*1,00)/2= 0,50 m²														
	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO (PLANTA BAIXA - DRENAGEM)= 19,45 m														




Caíla

Caíla Demoner Malta
 Arquiteia e Urbanista
 CAU: A232085-1




MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
	VOLUME DE ESCAVAÇÃO DA CANALETA= ÁREA DA CÔRQA CIRCULAR DA GRELHA (π R² - π r²) X PROFUNDIDADE DA CANALETA														
	CANTEIRO ELEVADO_01: PROFUNDIDADE DA CANALETA: 0,27 m ÁREA CIRCULAR DA CÔRQA π 2,90² - π 2,70²= 3,52 m²														
															
	CANTEIRO ELEVADO_02: PROFUNDIDADE DA CANALETA: 0,27 m ÁREA CIRCULAR DA CÔRQA π 2,15² - π 1,95²= 2,58 m²														
															
	Tubo PVC d= 100mm							22,70			0,18	4,09		4,09	m³
	Tubo PVC d= 200mm							19,45			0,50	9,73		9,73	m³
	Canaleta - Canteiro Elevado 01									0,27	3,52	0,95		0,95	m³
	Canaleta - Canteiro Elevado 02									0,27	2,58	0,70		0,70	m³
	QUANTIDADE													15,47	m³
03.02	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) Considerando que o peso específico da argila é 1700 kg/m³. 1700kg/m³ x 15,47m³= 26.299kg Taxa de empolamento da argila é de 40% Portanto, 26.299kg x 1,40= 36.818,60kg Convertendo para toneladas: 1t= 1.000kg 36.818,60kg /1.000t= 36,82t														
	Botafora da escavação da drenagem													36,82	t
	QUANTIDADE													36,82	t
03.03	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016														
	CANTEIRO ELEVADO_01: ÁREA CIRCULAR DA CÔRQA π 2,90² - π 2,70²= 3,52 m²														
															

MEMORIAL DE CALCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE	
		INICIAL	FINAL													
	<p>OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos</p> <p>LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo</p> <p>ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1</p> <p>Itarana, 06 de dezembro de 2022</p>															
	<p>CANTEIRO ELEVADO_02:</p> <p>ÁREA CIRCULAR DA CORDA $\pi \cdot 2,15^2 = \pi \cdot 1,93^2 = 2,58 \text{ m}^2$</p> 										3,52			3,52	m²	
	Canaleta - Cantieiro Elevado 01															
	Canaleta - Cantieiro Elevado 02										2,58			2,58		
	QUANTIDADE													6,10		
03.04	<p>Fornecimento e assentamento de canaleta com grelha foto simples com requadro, carga máxima 1,5 t, 200 x 1000 mm, e= 15 mm</p> <p>EXTENSÃO DA GRELHA DA CANALETA:</p> <p>COMPRIMENTO DA CIRCUNFERENCIA MAIOR= $2 \cdot \pi \cdot R$</p> <p>CANTEIRO ELEVADO_01:</p> <p>$C = 2 \cdot \pi \cdot 2,90 = 18,22 \text{ m}$</p>  <p>CANTEIRO ELEVADO_02:</p> <p>$C = 2 \cdot \pi \cdot 2,15 = 13,51 \text{ m}$</p> 															
	Canaleta - Cantieiro Elevado 01							18,22						18,22		
	Canaleta - Cantieiro Elevado 02							13,51						13,51		
	QUANTIDADE													31,73	m	
03.05	<p>Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões</p> <p>Planta Baixa - Drenagem: Extensão do tubo do cantieiro elevado 01 até a CI-05</p> <p>Planta Baixa - Drenagem: Extensão do tubo da CI-05 até a boca de lobo</p> <p>Planta Baixa - Drenagem: Extensão do tubo do cantieiro elevado 02 até a CI-04</p> <p>Planta Baixa - Drenagem: Extensão do tubo da CI-04 até a CI-02</p> <p>QUANTIDADE</p>															
								6,47						6,47		
								11,05						11,05		
								3,18						3,18		
								2,00						2,00		
	QUANTIDADE													22,70	m	
03.06	<p>Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia</p> <p>Vista - Tubo de Queda da Calha</p> <p>Planta Baixa - Drenagem: Extensão do tubo do quiosque até CI-01</p> <p>Planta Baixa - Drenagem: Extensão do tubo da CI-01 até a CI-02</p> <p>Planta Baixa - Drenagem: Extensão do tubo da CI-02 até a CI-03</p> <p>Planta Baixa - Drenagem: Extensão do tubo da CI-03 até a boca de lobo</p> <p>QUANTIDADE</p>															
								3,25						3,25		
								1,30						1,30		
								11,40						11,40		
								4,40						4,40		
								1,90						1,90		
	QUANTIDADE													22,25	m	

MEMORIAL DE CALCULO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL											
Itarana, 06 de dezembro de 2022														
<p>OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1</p>														
03,07	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60,60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastró de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz. incl. escavação, reaterro e enchimento													
	Planta Baixa - Drenagem (CH-01, CH-02, CH-03, CH-04 e CH-05)			5,00									5,00	
	Planta Baixa - Esgoto (CH-06)			1,00									1,00	
	QUANTIDADE												6,00	und
04 PAVIMENTAÇÃO														
04,01	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019													
	Planta Baixa - Paginação (Área para assentamento dos blocos de concreto tipo pav-s)									1230,12			1230,12	
	Planta Baixa - Paginação (Área para assentamento do ladrilho hidráulico)									51,21			51,21	
	Planta Baixa - Paginação (Rampa)									12,50			12,50	
	QUANTIDADE												1,293,83	m²
04,02	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015													
	Planta Baixa - Paginação									1230,12			1230,12	
	QUANTIDADE												1,230,12	m²
04,03	Locação de pavimentação. Af_10/2018													
	Planta Baixa - Cotas: locação de ponto para referência topográfica (perímetro da praça, canteiros, quiosque e bloco existente)						525,95						525,95	
	QUANTIDADE												525,95	m
04,04	Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado reaproveitado, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3													
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 01						17,70						17,70	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 02						12,39						12,39	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 03						19,10						19,10	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 04						17,02						17,02	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 05						17,92						17,92	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 07						14,26						14,26	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 09						9,26						9,26	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 11						5,46						5,46	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 12						5,46						5,46	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 13						5,46						5,46	
	QUANTIDADE												124,03	m
04,05	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021													
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 01						17,70						17,70	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 02						12,39						12,39	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 03						19,10						19,10	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 04						17,02						17,02	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 05						17,92						17,92	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 07						14,26						14,26	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 09						9,26						9,26	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 11						5,46						5,46	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 12						5,46						5,46	
	Planta Baixa - Cotas - Canteiro 13						5,46						5,46	
	Planta Baixa - Cotas - Perímetro da praça						220,70						220,70	
	QUANTIDADE												344,73	m
04,06	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastró													
	Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil no perímetro da praça						261,40	0,20					52,28	
	QUANTIDADE												52,28	m




OBRAS: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
 LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
 ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

MEMORIAL DE CÁLCULO

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
			INICIAL	FINAL												
04.07		Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro														
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil de alerta (entre a rampa de acesso, traliler e chafariz)						1,80	0,20	0,20		0,36			0,36	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil direcional (entre a rampa de acesso, traliler e chafariz)						20,40	0,20	0,20		4,08			4,08	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil de alerta (entre a rampa de acesso, chafariz e quiosque)						1,40	0,20	0,20		0,28			0,28	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil direcional (entre a rampa de acesso, chafariz e quiosque)						23,80	0,20	0,20		4,76			4,76	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil de alerta (entre as rampas de acesso, rodoviária/banheiros e banca)						4,40	0,20	0,20		0,88			0,88	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil direcional (entre as rampas de acesso, rodoviária/banheiros e banca)						36,46	0,20	0,20		7,29			7,29	m²
		QUANTIDADE													17,65	
04.08		Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações, Af_09/2021														
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil no perímetro da praça						261,40			0,05	13,07			13,07	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil de alerta (entre a rampa de acesso, traliler e chafariz)						1,80	0,05	0,05		0,09			0,09	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil direcional (entre a rampa de acesso, traliler e chafariz)						20,40	0,05	0,05		1,02			1,02	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil de alerta (entre a rampa de acesso, chafariz e quiosque)						1,40	0,05	0,05		0,07			0,07	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil direcional (entre a rampa de acesso, chafariz e quiosque)						23,80	0,05	0,05		1,19			1,19	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil de alerta (entre as rampas de acesso, rodoviária/banheiros e banca)						4,40	0,05	0,05		0,22			0,22	m²
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil direcional (entre as rampas de acesso, rodoviária/banheiros e banca)						36,46	0,05	0,05		1,82			1,82	m²
		Detalhe Rampa Acessível				5,00		6,64		0,10		3,32			3,32	m²
		QUANTIDADE													20,80	
04.09		Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm, Af_07/2016														
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil no perímetro da praça						261,40	0,20	0,20		52,28			52,28	m³
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil de alerta (entre a rampa de acesso, traliler e chafariz)						1,80	0,20	0,20		0,36			0,36	m³
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil direcional (entre a rampa de acesso, traliler e chafariz)						20,40	0,20	0,20		4,08			4,08	m³
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil de alerta (entre a rampa de acesso, chafariz e quiosque)						1,40	0,20	0,20		0,28			0,28	m³
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil direcional (entre a rampa de acesso, chafariz e quiosque)						23,80	0,20	0,20		4,76			4,76	m³
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil de alerta (entre as rampas de acesso, rodoviária/banheiros e banca)						4,40	0,20	0,20		0,88			0,88	m³
		Planta Baixa - Acessibilidade: piso tátil direcional (entre as rampas de acesso, rodoviária/banheiros e banca)						36,46	0,20	0,20		7,29			7,29	m³
		QUANTIDADE													69,93	
04.10		Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, Af_08/2017														
		Detalhe Rampa Acessível (área do trapézio= área da rampa= ((2,40+1,20)*1,52)/2)= 2,73 m²				5,00				0,10		2,73	0,27		1,37	m³
		QUANTIDADE													1,37	
05 QUIOSQUE																
05.01 INFRAESTRUTURA																
05.01.01 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade																
		Aranques/Septas (considerando +50 cm para cada lado da base e +5 cm de profundidade)				5,00		2,00	2,00	1,85		7,40			37,00	m³
		Viga Baldrame - V-101 e V-102 (considerando +10cm para cada lado e + 5 cm de profundidade)				2,00		5,79	0,34	0,35		0,69			1,38	m³
		Viga Baldrame - V-103 e V-104 (considerando +10cm para cada lado e + 5 cm de profundidade)				2,00		4,03	0,34	0,35		0,48			0,96	m³
		Planta Baixa - Quiosque: Pilares em toras roliças em madeira (cálculo para escavação abaixo)										0,74			0,74	m³
		ELEVADO 01 - HALL QUIOSQUE: - 4 PEÇAS DE CADA LADO - ENCASTADO A H= 1,10m														
																

MEMORIAL DE CALCULO

Itarana, 06 de dezembro de 2022															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
	- Elevação 01 - Hall quitosque: $0,83 \times 0,32 \times 1,40 = 0,37 \text{ m}^3 \times 2 \text{ lados} = 0,74 \text{ m}^3$														
	QUANTIDADE													40,08	m²
05.01.02	<p>Lastró de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016</p> <p>Detalhamento da fundação - Sapatas Trapezoidal (+20 cm de cada lado para as formas)</p> <p>Viga Baldrame - Piso 01 (C.t. 0.00 m): V-101 e V-102</p> <p>Viga Baldrame - Piso 01 (C.t. 0.00 m): V-103 e V-104</p> <p>QUANTIDADE</p>				5,00			1,40	1,40			1,96		9,80	
					2,00			5,30	0,14			0,74		1,48	
					2,00			3,92	0,14			0,55		1,10	
	QUANTIDADE													12,38	m²
05.01.03	<p>Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017</p> <p>PESCOÇO DA SAPATA</p> <p>LATERAL DA SAPATA</p>  <p>ÁREA DO PESCOÇO DA SAPATA A: $((1,0+0,40) \times 0,20) / 2 = 0,07 \text{ m}^2 \times 4 \text{ LADOS} = 0,28 \text{ m}^2$</p> <p>ÁREA DA LATERAL DA SAPATA A: $1,00 \times 0,20 = 0,2 \text{ m}^2 \times 4 \text{ LADOS} = 0,80 \text{ m}^2$</p> <p>Detalhamento da fundação - Sapatas Trapezoidal: PESCOÇO</p> <p>Detalhamento da fundação - Sapatas Trapezoidal: Lateral</p> <p>QUANTIDADE</p>														
					5,00							0,28		1,40	
					5,00							0,80		4,00	
	QUANTIDADE													5,40	m²
05.01.04	<p>Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017</p> <p>ÁREA DO V-101 e V-102: A: $(5,30 \times 0,30) + (5,30 \times 0,30) = 3,18 \text{ m}^2$</p> <p>ÁREA DO V-103 e V-104: A: $(3,92 \times 0,30) + (3,92 \times 0,30) = 2,35 \text{ m}^2$</p> <p>Viga Baldrame - Piso 01 (C.t. 0.00 m): V-101 e V-102</p> <p>Viga Baldrame - Piso 01 (C.t. 0.00 m): V-103 e V-104</p> <p>QUANTIDADE</p>														
					2,00			5,30	0,30			3,18		6,36	
					2,00			3,92	0,30			2,35		4,70	
	QUANTIDADE													11,06	m²
05.01.05	<p>Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020</p> <p>ÁREA DO PILAR/ARRANQUE: A: $(0,30 \times 1,50) \times 2 \text{ lados} + (0,15 \times 1,50) \times 2 \text{ lados} = 1,35 \text{ m}^2$</p> <p>Detalhamento de Pilares/Arranque</p> <p>QUANTIDADE</p>														
					5,00			0,30	0,15			1,35		6,75	
	QUANTIDADE													6,75	m²

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE	
		INICIAL	FINAL												
05.01.06	Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente														
	Detalhamento da fundação - Sapatas Trapezoidais: Pescoco			5,00						0,28			1,40		
	Detalhamento da fundação - Sapatas Trapezoidais: Lateral			5,00						0,80			4,00		
	Viga Baldrame - Piso 01 (C.t. 0,00 m): V-101 e V-102			2,00			5,30		0,30	3,18			6,36		
	Viga Baldrame - Piso 01 (C.t. 0,00 m): V-103 e V-104			2,00			3,92		0,30	2,35			4,70		
	Detalhamento de Pilares/Atranque			5,00			0,30	0,15	1,50	1,35			6,75		
	QUANTIDADE												23,21	m²	
05.01.07	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm														
	Detalhamento de Fundação - Sapata trapezoidal (P1 a P5): x=4#10,0mm C=134			5,00	0,617	3,307	5,36						16,535		
	Detalhamento de Fundação - Sapata trapezoidal (P1 a P5): y=4#10,0mm C=134			5,00	0,617	3,307	5,36						16,535		
	Detalhamento de Pilares/Atranque (P1 a P5): 6#10,0mm C=105			5,00	0,617	3,887	6,30						19,43		
	Detalhamento de Pilares/Atranque (P1 a P5): 6 N1 #10 mm C=200			5,00	0,617	7,404	12,00						37,02		
	Detalhe Vigas - V-101# V-102 (C.t. +0,00 m): 2 N1 #8 mm C=605			2,00	0,395	4,779	12,10						9,56		
	Detalhe Vigas - V-101# V-102 (C.t. +0,00 m): 2 N1 #8 mm C=615			2,00	0,395	4,858	12,30						9,71		
	Detalhe Vigas - V-103# V-104 (C.t. +0,00 m): 2 N1 #8 mm C=497			2,00	0,395	3,926	9,94						7,85		
	Detalhe Vigas - V-103# V-104 (C.t. +0,00 m): 2 N2 #8 mm C=507			2,00	0,395	4,005	10,14						8,01		
	QUANTIDADE												124,65	kg	
05.01.08	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm														
	Detalhamento de Pilares/Atranque (P1 a P5): 3#5,0mm C=87			5,00	0,154	0,40	2,61						2,00		
	Detalhamento de Pilares/Atranque (P1 a P5): 10 N2+N3 #5 mm C=102			5,00	0,154	1,57	10,20						7,85		
	Detalhe Vigas - V-101# V-102 (C.t. +0,00 m): 34 N3 #5 mm C=78			2,00	0,154	4,064	26,52						8,17		
	Detalhe Vigas - V-103# V-104 (C.t. +0,00 m): 25 N3 #5 mm C=78			2,00	0,154	3,00	19,50						6,00		
	QUANTIDADE												24,02	kg	
05.01.09	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)														
	<p>AREA DO PESCOÇO DA SAPATA: AT1: $((1,0+0,4) \times 0,1) / 2 = 0,07m^2$</p> <p>AREA DA LATERAL DA SAPATA: AT2: $0,2 \times 1,0 = 0,2m^2$</p> <p>VOLUME = (AT1 + AT2) x L V = $(0,07 + 0,2) \times 1,0 = 0,27m^3$</p>														
	Detalhamento de Fundação - Sapata trapezoidal (P1 a P5)			5,00			0,30	0,15	1,50		0,27		1,35		
	Detalhe Vigas (V-101 e V-102) - C.t. + 0,00 m			5,00			5,30	0,14	0,30		0,068		0,34		
	QUANTIDADE												0,45		

MEMORIAL DE CALCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL											
	Detalhe Vigas (V-103 e V-104) - C.t. + 0,00 m			2,00			3,92	0,14	0,30		0,16		0,33	m³
	QUANTIDADE												2,46	
05.01.10	Reaterro apiloado de cava de fundação, em camadas de 20 cm	<p>SAPATA (DIMENSÕES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL): - ÁREA DO PESCOÇO DA SAPATA: - ÁREA DA LATERAL DA SAPATA: - VOLUME= (A11+A12)XL A11: ((1,0+0,4)X0,1)/2= 0,07m² A12: 0,2X1,0= 0,2m² VT= 0,27 X 5= 1,35m³</p> <p>ARRANQUE (DIMENSÕES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL) VOLUME= 0,30X0,15X1,50= 0,067m³ VT= 0,067X3= 0,34m³</p> <p>VOLUME DE ESCAVAÇÃO - ARRANQUE/SAPATAS (CONSIDERANDO MAIS 50cm PARA CADA LADO DA BASE DA SAPATA E MAIS 5cm DE PROFUNDIDADE): H=1,50+0,30+0,05= 1,85m/ L=1,0+0,50X2= 2,0m/ C=1,0+0,50X2= 2,0m V=1,85X2,0X2,0= 7,40m³ X 5= 37,00m³</p> <p>VOLUME DE REATERRO=(VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATA-ARRANQUE) - (VOLUME DA SAPATA-ARRANQUE) VOLUME DE REATERRO= 37,00-3,4= 33,31 m³</p>												
		<p>VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VIGA BALDRAME - V-101 E V-102 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL) (CONSIDERANDO MAIS 10cm PARA CADA LADO E MAIS 5cm DE PROFUNDIDADE): H=0,35m/ L=0,34m/ C=5,79m V=0,35X0,34X5,79= 0,69m³ X 2= 1,38m³</p> <p>VOLUME DAS V-101 E V-102: H= 0,30m/ L=0,14m/ C=5,30m V=5,30X0,14X0,30= 0,223m³ X 2= 0,45m³</p> <p>VOLUME DE REATERRO=(VOLUME DE ESCAVAÇÃO V-101 E V-102) - (VOLUME DAS V-101 E V-102) VOLUME DE REATERRO= 1,38-0,45= 0,93m³</p>												
		<p>VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VIGA BALDRAME - V-103 E V-104 (DIMENSÕES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL) (CONSIDERANDO MAIS 10cm PARA CADA LADO E MAIS 5cm DE PROFUNDIDADE): H=0,35m/ L=0,34m/ C=4,03m V=0,35X0,34X4,03= 0,48m³ X 2= 0,96m³</p> <p>VOLUME DAS V-103 E V-104: H= 0,30m/ L=0,14m/ C=3,92m V=3,92X0,14X0,30= 0,165m³ X 2= 0,33m³</p> <p>VOLUME DE REATERRO=(VOLUME DE ESCAVAÇÃO V-101 E V-102) - (VOLUME DAS V-101 E V-102) VOLUME DE REATERRO= 0,96-0,33= 0,63m³</p>												
	Volume de reaterro sapata/arranque										35,31		35,31	
	Volume de reaterro viga baldrame: V-101 e V-102										0,93		0,93	
	Volume de reaterro viga baldrame: V-103 e V-104										0,63		0,63	
	QUANTIDADE												36,87	m³
05.02	SUPERESTRUTURA													
05.02.01	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações, af_09/2020			5,00			0,30	0,15	4,00		3,60		19,00	
	Detalhamento de Pilares													

MEMORIAL DE CALCULO

Itarana, 06 de dezembro de 2022																
CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
			INICIAL	FINAL												
05.02.02 Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com pontallete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações, af_09/2020																
	2,00	Vigamento - Piso 02 (C.t. +3,18 m): V-201 e V-202							5,30	0,14	0,30	3,92			7,84	
	2,00	Vigamento - Piso 02 (C.t. +3,18 m): V-203 e V-204							3,92	0,14	0,30	2,90			5,80	
QUANTIDADE																
															13,65	m²
05.02.03 Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações, Af_09/2020																
	1,00	Laje - Piso 02 (C.t. +3,18 m): L1							5,30	4,23		22,42			22,42	
	1,00	Laje - Piso 02 (C.t. +3,18 m): L2							5,60	1,25	0,12	7,97			7,97	
QUANTIDADE																
															30,39	m²
05.02.04 Forneimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm																
	5,00	Detalhamento de Pilares - C.t. + 3,18 m (P1 a P5); 4 N1 ø10 mm C=450					0,617	11,106	18,00						55,53	
	5,00	Detalhamento de Pilares - C.t. + 3,18 m (P1 a P5); 2 N2 ø10 mm C=448					0,617	5,503	8,92						27,52	
	1,00	Detalhe Vigas - V-201 (C.t. +3,18 m); 1 N1 ø10 mm C=615					0,617	3,794	6,15						3,80	
	1,00	Detalhe Vigas - V-201 (C.t. +3,18 m); 2 N2 ø8 mm C=605					0,395	4,779	12,10						4,78	
	1,00	Detalhe Vigas - V-201 (C.t. +3,18 m); 2 N3 ø10 mm C=625					0,617	7,713	12,50						7,71	
	1,00	Detalhe Vigas - V-202 (C.t. +3,18 m); 1 N1 ø8 mm C=605					0,395	2,389	6,05						2,39	
	1,00	Detalhe Vigas - V-202 (C.t. +3,18 m); 2 N2 ø10 mm C=615					0,617	7,589	12,30						7,59	
	1,00	Detalhe Vigas - V-202 (C.t. +3,18 m); 3 N4 ø8 mm C=350					0,395	4,147	10,50						4,15	
	2,00	Detalhe Vigas - V-203= V-204 (C.t. +3,18 m); 1 N1 ø10 mm C=497					0,617	3,066	4,97						6,13	
	2,00	Detalhe Vigas - V-203= V-204 (C.t. +3,18 m); 2 N2 ø8 mm C=487					0,395	3,926	9,94						7,85	
	2,00	Detalhe Vigas - V-203= V-204 (C.t. +3,18 m); 2 N3 ø8 mm C=507					0,395	4,005	10,14						8,01	
	1,00	Laje - L1 (C.t. +3,18 m): 22 ø10 mm C=577					0,617	78,32	126,94						78,32	
	1,00	Laje - L1 (C.t. +3,18 m): 35 ø6,3 mm C=450					0,245	38,59	157,50						38,59	
	1,00	Laje - L1/L2 (C.t. +3,18 m): 35 ø6,3 mm C=280					0,245	24,01	98,00						24,01	
	1,00	Laje - L2 (C.t. +3,18 m): 10 ø8 mm C=574					0,395	22,67	57,40						22,67	
QUANTIDADE																
															299,05	kg
05.02.05 Forneimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (12 a 1")																
	1,00	Detalhe Vigas - V-201 (C.t. +3,18 m); 1 N4 ø16 mm C=435					1,578	6,86	4,35						6,86	
	1,00	Detalhe Vigas - V-202 (C.t. +3,18 m); 3 N3 ø12,5 mm C=631					0,963	18,23	18,93						18,23	
	2,00	Detalhe Vigas - V-203= V-204 (C.t. +3,18 m); 1 N4 ø12,5 mm C=335					0,963	3,226	3,35						6,45	
QUANTIDADE																
															31,54	kg
05.02.06 Forneimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm																
	5,00	Detalhamento de Pilares - C.t. + 3,18 m (P1 a P5); 21 (N3+N4) ø5 mm C=102					0,154	3,298	21,42						16,49	
	5,00	Detalhamento de Pilares - C.t. + 3,18 m a +4,00 m (P1 a P5); 5 (N3+N4) ø5 mm C=102					0,154	0,785	5,10						3,93	
	1,00	Detalhe Vigas - V-201 (C.t. +3,18 m); 36 N5 ø5 mm C=78					0,154	4,32	28,08						4,32	
	1,00	Detalhe Vigas - V-202 (C.t. +3,18 m); 53 N5 ø5 mm C=78					0,154	6,37	41,34						6,37	
	2,00	Detalhe Vigas - V-203= V-204 (C.t. +3,18 m); 27 N5 ø5 mm C=78					0,154	3,24	21,06						6,48	
	1,00	Laje - L1 (C.t. +3,18 m): 25 ø5 mm C=160					0,154	6,16	40,00						6,16	
	1,00	Laje - L1 (C.t. +3,18 m): 25 ø5 mm C=160					0,154	6,16	40,00						6,16	
	1,00	Laje - L1 (C.t. +3,18 m): 33 ø5 mm C=160					0,154	8,13	52,80						8,13	

MEMORIAL DE CALCULO

Itarana, 06 de dezembro de 2022														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL											
	Laje - L2 (C.t. +3,18 m): 33 ø5 mm C=140			1,00	0,154	7,11	46,20						7,11	
	Laje - L2 (C.t. +3,18 m): 7 ø5 mm C=110			1,00	0,154	1,19	7,70						1,19	
	Laje - L2 (C.t. +3,18 m): 7 ø5 mm C=110			1,00	0,154	1,19	7,70						1,19	
	QUANTIDADE												67,53	kg
05.02.07	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)													
	Detalhamento de Pilares (P1 a P5)			5,00			0,30	0,15	4,00		0,18		0,90	
	Detalhe Vigas (V-201) - C.t. +3,18 m			1,00			5,30	0,14	0,30		0,22		0,22	
	Detalhe Vigas (V-202) - C.t. +3,18 m			1,00			5,30	0,14	0,30		0,22		0,22	
	Detalhe Vigas (V-203 e V-204) - C.t. +3,18 m			2,00			3,92	0,14	0,30		0,16		0,33	
	Laje (L1) - C.t. +3,18m						5,30	4,23	0,12		2,69		2,69	
	Laje (L2) - C.t. +3,18m						5,60	1,25	0,12		0,84		0,84	
	QUANTIDADE												5,20	m³
05.03	ALVENARIA													
05.03.01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021													
	Planta Baixa - Quiosque - Elevação 01						3,95		1,10	4,35			4,35	
	Planta Baixa - Quiosque - Elevação 02						3,92		1,10	4,31			4,31	
	Planta Baixa - Quiosque - Elevação 03						5,30		1,10	5,83			5,83	
	Planta Baixa - Quiosque - Elevação 04						3,92		1,10	4,31			4,31	
	QUANTIDADE												18,80	m²
05.04	REVESTIMENTOS													
05.04.01	Lastro de brita 3 e 4, aplicado manualmente													
	Planta Baixa: Piso Quiosque						5,60	4,52	0,05		1,27		1,27	
	Planta Baixa: Piso Hall						5,60	1,25	0,05		0,35		0,35	
	QUANTIDADE												1,62	m³
05.04.02	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92, Af_09/2021													
	TELA DE AÇO= 1,48 kg/m²													
	ÁREA DO PISO QUIOSQUE: 5,60m X 5,77m= 32,31 m²													
	ARMADURA= 1,48 X 32,31= 47,82kg													
	QUANTIDADE												47,82	kg
05.04.03	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm													
	Planta Baixa: Piso Quiosque						5,60	4,52		25,31			25,31	
	Planta Baixa: Piso Hall						5,60	1,25		7,00			7,00	
	QUANTIDADE												32,31	m²
05.04.04	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm													
	Planta Baixa: Piso Quiosque						5,60	4,52		25,31			25,31	
	Planta Baixa: Piso Hall						5,60	1,25		7,00			7,00	
	QUANTIDADE												32,31	m²

MEMORIAL DE CALCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL											
Itarana, 06 de dezembro de 2022														
OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos														
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo														
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista Caíla Demoner Malla - CAU: A232085-1														
05.04.05	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l, af_06/2014													
	Elevação 01: mureta lateral - Descontar janela (3,85x1,60=6,16m²) e porta (1,20x2,70=3,24m²)			2,00								9,40	5,72	m²
	Elevação 02: mureta lateral - descontinuar janela (3,92x1,60=6,27m²)											6,27	5,93	m²
	Elevação 03: mureta lateral - descontinuar janela (5,0x1,60=8,0m²)											8,00	7,12	m²
	Elevação 04: mureta lateral - descontinuar janela (3,92x1,60=6,27m²)											6,27	5,93	m²
	Face interna da porta			2,00								0,15	0,59	m²
	Face interna da Laje: Quiosque e Hall						5,47					28,99	0,81	m²
	QUANTIDADE												56,86	
05.04.06	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l, Af_06/2014													
	Elevação 01 - Descontar janela (3,85x1,60=6,16m²) e porta (2,70x1,20=3,24m²)			2,00								9,40	5,72	m²
	Elevação 01 - Plaitbanda (2 faces laterais)											6,27	5,60	m²
	Elevação 01 - Plaitbanda (face de cima)											0,84	0,84	m²
	Elevação 02 - Descontar janela (3,92x1,60=6,27m²)											6,27	5,93	m²
	Elevação 02 - Plaitbanda (2 faces laterais)											5,77	5,77	m²
	Elevação 02 - Plaitbanda (face de cima)											0,87	0,87	m²
	Elevação 03 - Descontar janela (5,0x1,60=8m²)											8,00	7,12	m²
	Elevação 03 - Plaitbanda (2 faces laterais)											6,27	5,60	m²
	Elevação 03 - Plaitbanda (face de cima)											0,84	0,84	m²
	Elevação 04 - Descontar janela (3,92x1,60=6,27m²)											6,27	5,93	m²
	Elevação 04 - Plaitbanda (2 faces laterais)											5,77	5,77	m²
	Elevação 04 - Plaitbanda (face de cima)											0,87	0,87	m²
	QUANTIDADE												50,87	
05.04.07	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l, Af_08/2019													
	Lado interno:													
	Elevação 01: mureta lateral - Descontar janela (3,85x1,60=6,16m²) e porta (1,20x2,70=3,24m²)											9,40	0,14	m²
	Elevação 02: mureta lateral - descontinuar janela (3,92x1,60=6,27m²)											6,27	0,01	m²
	Elevação 03: mureta lateral - descontinuar janela (5,0x1,60=8,0m²)											8,00	0,01	m²
	Elevação 04: mureta lateral - descontinuar janela (3,92x1,60=6,27m²)											6,27	0,02	m²
	Face interna da porta			2,00								0,15	0,01	m²
	Face interna da Laje: Quiosque e Hall						5,47					28,99	0,01	m²
	Lado externo:													
	Elevação 01 - Descontar janela (3,85x1,60=6,16m²) e porta (2,70x1,20=3,24m²)			2,00								9,40	0,14	m²
	Elevação 01 - Plaitbanda (2 faces laterais)											6,27	0,02	m²
	Elevação 01 - Plaitbanda (face de cima)											0,84	0,02	m²
	Elevação 02 - Descontar janela (3,92x1,60=6,27m²)											6,27	0,15	m²
	Elevação 02 - Plaitbanda (2 faces laterais)											5,77	0,02	m²
	Elevação 02 - Plaitbanda (face de cima)											0,87	0,14	m²
	Elevação 03 - Descontar janela (5,0x1,60=8m²)											8,00	0,18	m²
	Elevação 03 - Plaitbanda (2 faces laterais)											6,27	0,02	m²
	Elevação 03 - Plaitbanda (face de cima)											0,84	0,18	m²

MEMORIAL DE CALCULO

Itarana, 06 de dezembro de 2022															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
	Elevação 03 - Plaitbanda (face de cima)								5,60	0,15	0,84	0,025		0,02	
	Elevação 04 - Descontar janela (3,92x1,60=6,27m²)				2,00				4,52	2,70	12,20	0,025	6,27	0,15	
	Elevação 04 - Plaitbanda (2 faces laterais)								5,77	0,50	2,89	0,025		0,14	
	Elevação 04 - Plaitbanda (face de cima)								5,77	0,15	0,87	0,025		0,02	
	QUANTIDADE													2,66	m³
05.04.08	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes, Af_06/2014														
	Planta Baixa - Quiosque - Vista 01:														
	Mureta							3,92		1,10	4,31			4,31	
	Pilares				2,00			2,70		0,15	0,41			0,81	
	Planta Baixa - Quiosque - Vista 02:														
	Mureta							5,00		1,10	5,50			5,50	
	Planta Baixa - Quiosque - Vista 03:														
	Mureta							3,92		1,10	4,31			4,31	
	Pilar							0,15		2,70	0,41			0,41	
	Planta Baixa - Quiosque - Vista 04:														
	Mureta							3,85		1,10	4,24			4,24	
	Pilar				2,00			0,15		2,70	0,41			0,81	
	QUANTIDADE													20,38	m²
05.04.09	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014														
	Planta Baixa: Quiosque							5,30	4,22		22,37			22,37	
	Planta Baixa: Hall							5,60	1,25		7,00			7,00	
	QUANTIDADE													29,37	m²
05.04.10	Fornecimento e assentamento de revestimento em toras de madeira em eucalipto tratado (total: 304 peças, dimensões conforme projeto arquitetônico)														
	Detalhamentos do Quiosque				1,00									1,00	
	QUANTIDADE													1,00	und
05.04.11	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014														
	Face interna da Laje: Quiosque e Hall							5,47	5,30		28,99			28,99	
	QUANTIDADE													28,99	m²
05.04.12	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014														
	Face interna da Laje: Quiosque e Hall							5,47	5,30		28,99			28,99	
	QUANTIDADE													28,99	m²
05.05.01	05.05 COBERTURA														
	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm														
	Planta de Cobertura - Quiosque							5,30						5,30	
	QUANTIDADE													5,30	m
05.05.02	Rufo de chapa de alumínio esp. 0,5mm, largura de 30cm														
	Planta de Cobertura - Quiosque: vertical				2,00			4,80						9,60	
	Planta de Cobertura - Quiosque: horizontal							5,30						5,30	
	QUANTIDADE													14,90	m
05.05.03	Form e assent de telhas de fíga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0,43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva														
	Planta de Cobertura - Quiosque							5,30	5,10		27,03			27,03	
	QUANTIDADE													27,03	m²

MEMORIAL DE CALCULO


OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
05.05.04	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019							5,30	5,10		27,03			27,03	m²
	Planta de Cobertura - Quiosque													27,03	m²
05.06	ESQUADRIAS														
05.06.01	Fornecimento e instalação de porta de Vidro temperado, com 1,20m x 2,70m, com 1 folhas de abrir				1,00									1,00	und
	Planta Baixa - Quiosque													1,00	und
05.06.02	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor e= 8mm													6,16	
	Planta Baixa - Quiosque - Elevação 01								3,85	1,60	6,16			6,16	
	Planta Baixa - Quiosque - Elevação 02								3,92	1,60	6,27			6,27	
	Planta Baixa - Quiosque - Elevação 03								5,00	1,60	8,00			8,00	
	Planta Baixa - Quiosque - Elevação 04								3,92	1,60	6,27			6,27	
	QUANTIDADE													26,70	m²
05.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS														
05.07.01	Fornecimento e instalação de Shaft em chapa de aço galvanizada				1,00									1,00	und
	Planta Baixa - Quiosque													1,00	und
05.07.02	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021														
	VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TUBO PVC= COMP. DO TUBO X ÁREA TRANSVERSAL														
	TUBO EM PVC D=75mm:														
	ÁREA TRANSVERSAL (DETALHE ASSENTAMENTO DO TUBO)=														
	A= ((0,4+0,3)*0,5)/2= 0,18m²														
	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO (PLANTA BAIXA - DRENAGEM)= 15,35m														
	TUBO EM PVC D=25mm:														
	ÁREA TRANSVERSAL (DETALHE ASSENTAMENTO DO TUBO)=														
	A= ((0,35+0,25)*0,25)/2= 0,08m²														
	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO (PLANTA BAIXA - DRENAGEM)= 6,10m														
	Planta Baixa - Água Fria: Tubo PVC d= 25mm							6,10			0,08	0,49		0,49	
	Planta Baixa - Esgoto: Tubo PVC d= 75mm							15,35			0,18	2,76		2,76	
	QUANTIDADE													3,25	m³

MEMORIAL DE CALCULO											Itarana, 06 de dezembro de 2022						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE		
		INICIAL	FINAL														
05.07.03	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. Af_08/2020 VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TUBO PVC= COMP. DO TUBO X ÁREA TRANSVERSAL TUBO EM PVC D=75mm: ÁREA TRANSVERSAL (DETALHE ASSENTAMENTO DO TUBO)= $A = ((0,4+0,3)+0,5)/2 = 0,18m^2$ COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO (PLANTA BAIXA - DRENAGEM)= 15,35m TUBO EM PVC D=25mm: ÁREA TRANSVERSAL (DETALHE ASSENTAMENTO DO TUBO)= $A = ((0,35+0,25)+0,25)/2 = 0,08m^2$ COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO (PLANTA BAIXA - DRENAGEM)= 6,10m Planta Baixa - Água Fria: Tubo PVC d= 25mm (descontar volume da tubulação= 0,0125' x 6,10=0,03 m³) Planta Baixa - Esgoto: Tubo PVC d= 75mm (descontar volume da tubulação= 0,0375' x 15,35= 0,07m³)																
05.07.04	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014				1,00											1,00	und
05.07.05	Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014				1,00											1,00	und
05.07.06	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 Planta Baixa - Água Fria							6,10								6,10	
								1,42								1,42	
																7,52	m
05.07.07	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014				1,00											1,00	und
05.07.08	Curva 90 graus, PVC, serie R, para esgoto, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento				1,00											1,00	und
05.07.09	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 Planta Baixa - Esgoto							15,35								15,35	
								1,12								1,12	
																16,47	m
05.07.10	Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto				1,00											1,00	und
																1,00	und



MEMORIAL DE CALCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		QUANTIDADE	POSICÃO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL										
<p>OBRAS: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1</p> <p style="text-align: right;">Itarana, 06 de dezembro de 2022</p>													
05.07.11	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação, Af_01/2020			1,00								1,00	und
Planta Baixa - Quiosque													
QUANTIDADE													
05.07.12	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação, Af_01/2020			1,00								1,00	und
Planta Baixa - Quiosque													
QUANTIDADE													
05.08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
05.08.01	Bancada de granito com espessura de 2 cm												
Planta Baixa - Quiosque - Prateleiras (Vista Frontal)													
Planta Baixa - Quiosque - Prateleiras (Vista Lateral)													
Planta Baixa - Quiosque - Armário													
Planta Baixa - Quiosque - Pia (descontar área da pia= 0,12m²)													
Planta Baixa - Quiosque - Fogão (vista frontal)													
Planta Baixa - Quiosque - Fogão (vista lateral)													
QUANTIDADE													
05.08.02	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação, Af_01/2020			30,00								30,00	und
Prateleiras em granito. (Planta Baixa - Quiosque): Distância de 90 cm entre os suportes													
QUANTIDADE													
06 CHAFARIZ													
06.01	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021												
 <p>ÁREA DE ESCAVAÇÃO = $\pi \cdot 1,98^2 = 11,10m^2$</p> <p>Detalhamento do Chafariz (espaçando 10 cm de largura o diâmetro ficará igual a 3,76m)</p> <p>VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO TUBO PVC= COMP. DO TUBO X ÁREA TRANSVERSAL</p> <p>TUBO EM PVC D=75mm:</p>													
								0,50	11,10	5,55		5,55	und

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1


Itarana, 06 de dezembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
	<p>ÁREA TRANSVERSAL (DETALHE ASSENTAMENTO DO TUBO)= $A = ((0,4+0,3)*0,5)/2 = 0,18m^2$</p> <p>Planta Baixa - Água Fria: Tubo de PVC, diâmetro de 75 mm</p> <p>QUANTIDADE</p>							14,74			0,18	2,65		2,65	m³
06.02	<p>Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021</p>  <p>COMPRIMENTO DA CIRCUNFERENCIA = $2 \pi (d/2)$ $C = 2 \pi (3,56/2) = 11,18m$</p> <p>Detalhamento Chafariz</p> <p>QUANTIDADE</p>							11,18		0,40	4,47		4,47	m²	
06.03	<p>Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. Af_07/2016</p>  <p>ÁREA PARA ASSENTAR O LASTRO = $\pi (d/2)^2$ $A = \pi (3,56/2)^2 = 9,95m^2$</p> <p>Detalhamento Chafariz</p> <p>QUANTIDADE</p>									0,10	9,95	1,00		1,00	m²


MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caifa Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
06.04	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. at_06/2014														
	 <p> $2 \pi (d/2)$ $A=2 \pi (3,56/2)=11,18m$ (EXTENSÃO DA ALVENARIA) $A= \pi (d maior/2)^2 - \pi (d menor/2)^2$ $A= \pi (3,56/2)^2 - \pi (3,26/2)^2=1,61m^2$ (ÁREA EM CIMA) </p>														
	<p>Detalhamento do Chafariz: Lateral Detalhamento do Chafariz: Em cima</p>				2,00			11,18		0,40	4,47			8,94	
	QUANTIDADE										1,61			10,55	m²

06.05 Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. At_06/2019

	 <p> $2 \pi (d/2)$ $A=2 \pi (3,56/2)=11,18m$ (EXTENSÃO DA ALVENARIA) </p>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
	<p>— ÁREA DA COROA CIRCULAR= ÁREA DO CÍRCULO MAIOR – ÁREA DO CÍRCULO MENOR: $A = \pi (d maior/2)^2 - \pi (d menor/2)^2$ $A = \pi (3,56/2)^2 - \pi (3,26/2)^2 = 1,61m^2$ (ÁREA EM CIMA)</p> <p>Detalhamento do Chafariz: Lateral Detalhamento do Chafariz: Em cima</p> <p>QUANTIDADE</p>				2,00			11,18	0,025	0,40	4,47	1,79		1,79	m³
06.06	<p>Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1</p> <p>— COMPRIMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA = $2 \cdot \pi \cdot (d/2)$: $A = 2 \cdot \pi (3,56/2) = 11,18m$ (EXTENSÃO DA ALVENARIA)</p> <p>— ÁREA DA COROA CIRCULAR= ÁREA DO CÍRCULO MAIOR – ÁREA DO CÍRCULO MENOR: $A = \pi (d maior/2)^2 - \pi (d menor/2)^2$ $A = \pi (3,56/2)^2 - \pi (3,26/2)^2 = 1,61m^2$ (ÁREA EM CIMA)</p> <p>— ÁREA DA BASE: $\pi (d menor/2)^2$: $A = \pi (3,26/2)^2 = 8,35m^2$ (ÁREA DA BASE)</p> <p>Detalhamento do Chafariz: Lateral Detalhamento do Chafariz: Em cima Detalhamento do Chafariz: Base</p> <p>QUANTIDADE</p>				2,00			11,18	0,025	0,40	4,47	1,61		8,94	m²
													1,83		
													19,90		


MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
 LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
 ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caíla Demoner Malla - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
06.07	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos, AE_06/2014	<p>— COMPRIMENTO DA CIRCUNFERENCIA = $2 \pi (d/2)$ $A=2 \pi (3,56/2) = 11,18m$ (EXTENSÃO DA ALVENARIA)</p> <p>— ÁREA DA COROA CIRCULAR= ÁREA DO CÍRCULO MAIOR – ÁREA DO CÍRCULO MENOR: $A= \pi (d \text{ maior}/2)^2 - \pi (d \text{ menor}/2)^2$ $A= \pi (3,56/2)^2 - \pi (3,26/2)^2 = 1,61m^2$ (ÁREA EM CIMA)</p> <p>— ÁREA DA BASE: $\pi (d \text{ menor}/2)^2$ $A= \pi (3,26/2)^2 = 8,35m^2$ (ÁREA DA BASE)</p> <p>Detalhamento do Chafariz: Lateral Detalhamento do Chafariz: Base Detalhamento do Chafariz: Em cima</p>													
								11,18		0,40	4,47	4,47		4,47	m²
											8,35	8,35		8,35	m²
											1,61	1,61		1,61	m²
														14,43	m²

06.08 Pintura com tinta acrílica Suvimil. Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos






MEMORIAL DE CALCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
	Detalhamento Chafariz: Lateral							11,18		0,15	1,68			1,68	m²
	QUANTIDADE													1,68	
06.09	Fornecimento e instalação de Fonte Luminosa Ornamental e todos os equipamentos necessários para seu perfeito funcionamento, como: conjunto de moto-bomba, conjunto de filtragem para tratamento de água, ralo de sucção, painel de proteção e comando elétrico; conforme é descrito em Memorial Descritivo. Também será composta por 04 (quatro) Bicos "Frisante". Articulados e 01 (um) jato "tulipa" central. Cada Bico "Frisante" Articulado e o jato "tulipa" serão iluminados por Projetores de Luz subaquático em Led RGB.														
	Planta Baixa - Detalhamento do Chafariz				1,00									1,00	und
	QUANTIDADE													1,00	
06.10	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões														
	Planta Baixa - Água Fria							14,74						14,74	m
	QUANTIDADE													14,74	
6.11	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. Af_08/2020														
	TUBO EM PVC D=75mm: ÁREA TRANSVERSAL (DETALHE ASSENTAMENTO DO TUBO)= $A = ((0,4+0,3)*0,5)/2 = 0,18m^2$														
	Planta Baixa - Água Fria: Tubo de PVC: diâmetro de 75 mm							14,74			0,18	2,65		2,65	m³
	QUANTIDADE													2,65	
07 CASA DE BOMBAS															
07.01	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021														
	Detalhamento Casa de bomba (espaçando mais 10 cm para cada lado)							1,70	1,70	1,16		3,35		3,35	m³
	QUANTIDADE													3,35	
07.02	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016														
	Corte AA - Detalhamento Casa de bomba							1,50	1,50	0,60		1,35		1,35	m²
	QUANTIDADE													1,35	
07.03	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021														
	Detalhamento Casa de bomba							1,50	1,50	1,00	1,50			6,00	m²
	QUANTIDADE													6,00	
07.04	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400. af_06/2014														
	Corte AA - Detalhamento Casa de bomba: Face lateral							1,50	1,50	1,00	3,00			12,00	m²
	Planta Baixa - Detalhamento Casa de bomba: Face de cima							1,50	1,50	0,15	0,23			0,90	m²
	QUANTIDADE													12,90	
07.05	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_08/2019														
	Corte AA - Detalhamento Casa de bomba: Face lateral Interna - Espessura de 25 mm de reboco							1,50	1,50	1,00	6,00	0,15		0,15	m³
	Corte AA - Detalhamento Casa de bomba: Face lateral Externa- Espessura de 25 mm de reboco							1,50	1,50	1,00	6,00	0,15		0,15	m³
	Planta Baixa - Detalhamento Casa de bomba: Face de cima - Espessura de 25 mm de reboco							1,50	0,15		0,90	0,02		0,02	m³
	QUANTIDADE													0,32	
07.06	Tampa de ferro para visita da Casa de Bomba														
	Visita Superior - Detalhamento Casa de bomba													1,00	und
	QUANTIDADE													1,00	

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caifa Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
08.04	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga balframe, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações, at_06/2017														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">  <p>VISTA</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>CANTEIRO ELEVADO 01</p>  <p>CANTEIRO ELEVADO 01</p> <p>Área da Coroa Circular= $\pi(d maior/2)^2 - \pi(d menor/2)^2$ $A1 = \pi(5,2/2)^2 - \pi(4,7/2)^2 = 2,28 \text{ m}^2$ $A2 = \pi(5,5/2)^2 - \pi(5,0/2)^2 = 6,78 \text{ m}^2$ $A3 = \pi(6,14/2)^2 - \pi(5,84/2)^2 = 2,82 \text{ m}^2$ $A4 = \pi(6,49/2)^2 - \pi(6,19/2)^2 = 2,51 \text{ m}^2$ A BASE DA CANALETA= $\pi(5,84/2)^2 - \pi(5,50/2)^2 = 3,02 \text{ m}^2$</p> </div> <div style="width: 20%;">  <p>CANTEIRO ELEVADO 02</p> <p>Área da Coroa Circular= $\pi(d maior/2)^2 - \pi(d menor/2)^2$ $A1 = \pi(3,5/2)^2 - \pi(3,2/2)^2 = 1,57 \text{ m}^2$ $A2 = \pi(4,3/2)^2 - \pi(3,5/2)^2 = 4,90 \text{ m}^2$ $A3 = \pi(4,64/2)^2 - \pi(4,34/2)^2 = 2,11 \text{ m}^2$ $A4 = \pi(4/2)^2 - \pi(3,7/2)^2 = 1,81 \text{ m}^2$ A BASE DA CANALETA= $\pi(4,34/2)^2 - \pi(4/2)^2 = 2,22 \text{ m}^2$</p> </div> </div>															
												17,41	17,41		
												12,61	12,61		
												30,02	30,02		
CANTEIRO 01												17,41	17,41		
CANTEIRO 02												12,61	12,61		
QUANTIDADE															

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE	
		INICIAL	FINAL													
MEMORIAL DE CALCULO																
<p>OBRAS: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1</p> <p style="text-align: right;">Itarana, 06 de dezembro de 2022</p>																
	<p>ÁREA DA CORDA CIRCULAR= $\pi (d maior/2)^2 - \pi (d menor/2)^2$ $A = \pi (4,30/2)^2 - \pi (3,50/2)^2 = 4,90m^2$ (ÁREA DO ASSENTO - POR DIMA) ÁREA LATERAL DO BANCO COMPRIMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA: $C = 2 \pi (D/2) = 2 \pi (4,30/2) = 13,56m$ $A = 13,56 \times 0,40 = 5,42m^2$ ÁREA LATERAL DO CANTEIRO: $C = 2 \pi (3,50/2) = 11,00m$ $A = 11,00 \times 0,15 = 1,65m^2$</p>															
	<p>ÁREA DA CORDA CIRCULAR= $\pi (d maior/2)^2 - \pi (d menor/2)^2$ $A = \pi (5,80/2)^2 - \pi (5,00/2)^2 = 6,80m^2$ (ÁREA DO ASSENTO - POR DIMA) ÁREA LATERAL DO BANCO COMPRIMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA: $C = 2 \pi (D/2) = 2 \pi (5,80/2) = 18,22m$ $A = 18,22 \times 0,40 = 7,30m^2$ ÁREA LATERAL DO CANTEIRO: $C = 2 \pi (5,0/2) = 15,70m$ $A = 15,70 \times 0,15 = 2,36m^2$</p>															
	<p>Canteiro Elevado 01 Canteiro Elevado 02 QUANTIDADE</p>	16,26 11,95												16,26 11,95		m²
08.08 Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material(máximo de 100m3)																
	<p>CANTEIRO ELEVADO 01 470 520 ATERRO - ÁREA DE ATERRO D=4,70m: $ÁREA DE ATERRO = \pi (4,70/2)^2 = 17,34m^2$ - ÁREA DE ATERRO D=5,20m: $ÁREA DE ATERRO = \pi (5,20/2)^2 = 21,24m^2$</p>															
	<p>CANTEIRO ELEVADO 02 320 370 ATERRO - ÁREA DE ATERRO D=3,20m: $ÁREA DE ATERRO = \pi (3,20/2)^2 = 8,04m^2$ - ÁREA DE ATERRO D=3,70m: $ÁREA DE ATERRO = \pi (3,70/2)^2 = 10,75m^2$</p>													5,20 6,37 2,41 3,23		m³
	<p>Canteiro Elevado 01: D=4,70m Canteiro Elevado 01: D=5,20m Canteiro Elevado 02: D=3,20m Canteiro Elevado 02: D=3,70m QUANTIDADE</p>													17,34 21,24 8,04 10,75		
09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA E QUIOSQUE																
	09.01 Fornecimento e instalação de refletor LED 50W 6500K PT BIVOLT				15,00											15,00
	Planta Baixa - Elétrico															15,00
	QUANTIDADE															
	09.02 Fornecimento e instalação de espeto para jardim LED 5W 3000K				2,00											2,00
	Planta Baixa - Elétrico															2,00
	QUANTIDADE															
	09.03 Fornecimento e instalação poste galvanizado reto com 4 metros com base e chumbador galvanizado a fogo com espessura mínima de 2,35mm, tubo base 76,2mm e topo de 48,3mm. Deverá vir acompanhado parafusos galvanizados para fixação do poste															
	Planta Baixa - Elétrico: Postes das luminárias de LED 100W				15,00											15,00
	QUANTIDADE															15,00

MEMORIAL DE CALCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
09.04	Fornecimento e Instalação de luminária ornamental de LED de topo com potência máxima de 100W, fluxo luminoso mínimo de 105 lumens/watt, corpo de alumínio com parafusos ajustáveis de 48.3 a 60.3 mm para poste galvanizado reto, fator de potência maior que 0.95 e vida útil de 60.000h. Suporte para fixação da luminária em aço galvanizado, Relé instalado no corpo da luminária														
	Planta Baixa - Elétrico: Luminárias ornamental de LED 100W				15,00									15,00	und
	QUANTIDADE													15,00	
09.05	Fornecimento e instalação de Luminária LED sobrepor quadrada 24 watts (30x30 cm)														
	Planta Baixa - Elétrico (Quiosque)				4,00									4,00	
	QUANTIDADE													4,00	
09.06	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015														
	Planta Baixa - Elétrico				1,00									1,00	
	QUANTIDADE													1,00	
09.07	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015														
	Planta Baixa - Elétrico				7,00									7,00	
	QUANTIDADE													7,00	
09.08	Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. Af_02/2020														
	Planta Baixa - Elétrico				2,00									2,00	
	QUANTIDADE													2,00	
09.09	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. Af_12/2020														
	Planta Baixa - Elétrico				16,00									16,00	
	QUANTIDADE													16,00	
09.10	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W - 220/127V														
	Planta Baixa - Elétrico				1,00									1,00	
	QUANTIDADE													1,00	

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
 LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
 ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022



MEMORIAL DE CALCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
09.11	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 36 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020				1,00									1,00	und
	Planta Baixa - Elétrico													1,00	und
	QUANTIDADE														
09.12	Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015				4,00									4,00	und
	Planta Baixa - Elétrico													4,00	und
	QUANTIDADE														
09.13	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015				12,00									12,00	und
	Planta Baixa - Elétrico													12,00	und
	QUANTIDADE														
09.14	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015				12,00									12,00	und
	Planta Baixa - Elétrico													12,00	und
	QUANTIDADE														
09.15	Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015				1,00									1,00	und
	Planta Baixa - Elétrico													1,00	und
	QUANTIDADE														
09.16	Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015				5,00									5,00	und
	Planta Baixa - Elétrico													5,00	und
	QUANTIDADE														
09.17	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015							27,00						27,00	m
	Planta Baixa - Elétrico													27,00	m
	QUANTIDADE														
09.18	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015							23,00						23,00	m
	Planta Baixa - Elétrico													23,00	m
	QUANTIDADE														
09.19	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015							10,00						10,00	m
	Planta Baixa - Elétrico													10,00	m
	QUANTIDADE														
09.20	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1,1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente							350,00						350,00	m
	Planta Baixa - Elétrico													350,00	m
	QUANTIDADE														
09.21	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015							5,00						5,00	m
	Planta Baixa - Elétrico													5,00	m
	QUANTIDADE														

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
 LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
 ORÇAMENTISTAS: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU: A232085-1

Itarana, 06 de dezembro de 2022

MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos
LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo
ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU: A232085-1



Itarana, 06 de dezembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
09.22	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, Af_12/2015				1,00									1,00	und
	Planta Baixa - Elétrico													1,00	und
	QUANTIDADE														
09.23	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, Af_12/2015							220,00						220,00	m
	Planta Baixa - Elétrico													220,00	m
	QUANTIDADE														
09.24	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, Af_12/2015							4.200,00						4.200,00	m
	Planta Baixa - Elétrico													4.200,00	m
	QUANTIDADE														
09.25	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, Af_12/2021							400,00						400,00	m
	Planta Baixa - Elétrico													400,00	m
	QUANTIDADE														
09.26	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, Af_12/2021							120,00						120,00	m
	Planta Baixa - Elétrico													120,00	m
	QUANTIDADE														
	10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS														
10.01	Cabo de cobre nú, 50 mm², meio-duro, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação, Af_10/2020							25,00						25,00	m
	Planta Baixa - SPDA													25,00	m
	QUANTIDADE														
10.02	Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente														
	Planta Baixa - SPDA													6,00	und
	QUANTIDADE														
10.03	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, Af_12/2020													1,00	und
	Planta Baixa - SPDA													1,00	und
	QUANTIDADE														
10.04	Condutele de PVC, tipo x, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação, Af_11/2016													1,00	und
	Planta Baixa - SPDA													1,00	und
	QUANTIDADE														
10.05	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, Af_12/2015							16,00						16,00	m
	Planta Baixa - SPDA													16,00	m
	QUANTIDADE														
10.06	Terminal para ligação de cabo a barra de 16,0 mm2													8,00	und
	Planta Baixa - SPDA													8,00	und
	QUANTIDADE														
10.07	Fornecimento e instalação de conector de pressão tipo split-bolt para cabos de 50 mm²													3,00	und
	Planta Baixa - SPDA													3,00	und
	QUANTIDADE														

MEMORIAL DE CALCULO

Itarana, 06 de dezembro de 2022															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
10.08	Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente				5,00									5,00	und
	Planta Baixa - SPDA													5,00	und
	QUANTIDADE														
10.09	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m				1,00									1,00	und
	Planta Baixa - SPDA													1,00	und
	QUANTIDADE														
10.10	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação, Af_12/2015				2,00									2,00	und
	Planta Baixa - SPDA													2,00	und
	QUANTIDADE														
11 INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA															
11.01	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação, Af_12/2015							150,00						150,00	m
	Planta Baixa - Comunicação													150,00	m
	QUANTIDADE														
11.02	Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação, Af_12/2015				6,00									6,00	und
	Planta Baixa - Comunicação													6,00	und
	QUANTIDADE														
11.03	Tomada de rede RJ45 - fornecimento e instalação, Af_11/2019				6,00									6,00	und
	Planta Baixa - Comunicação													6,00	und
	QUANTIDADE														
11.04	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação, Af_12/2015				5,00									5,00	und
	Planta Baixa - Comunicação													5,00	und
	QUANTIDADE														
11.05	Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6				5,00									5,00	und
	Planta Baixa - Comunicação													5,00	und
	QUANTIDADE														
11.06	Quadro de distribuição para telefone N.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação, Af_11/2019				1,00									1,00	und
	Planta Baixa - Comunicação													1,00	und
	QUANTIDADE														
11.07	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6							540,00						540,00	m
	Planta Baixa - Comunicação													540,00	m
	QUANTIDADE														
12 PAISAGISMO															
12.01	Transplantes de árvores				2,00									2,00	und
	Planta Baixa Existente - Paisagismo - Retirar/Realojar: realocar para o lado no canteiro 03 as mudas de ixora				1,00									1,00	und
	Planta Baixa Existente - Paisagismo - Retirar/Realojar: realocar para o lado no canteiro 04 a muda de ixora				2,00									2,00	und
	Planta Baixa Existente - Paisagismo - Retirar/Realojar: realocar para o lado no canteiro 05 as mudas de ixora				1,00									1,00	und
	Planta Baixa Existente - Paisagismo - Retirar/Realojar: elevar no canteiro 06 pau-brasil existente				5,00									5,00	und
	Planta Baixa Existente - Paisagismo - Retirar/Realojar: realocar mudas de ixora do canteiro 8 para o Canteiro 3 (3 mudas) e Canteiro 1 (2 mudas)				5,00									11,00	und
	QUANTIDADE														

MEMORIAL DE CALCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
Itarana, 06 de dezembro de 2022															
<p>OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1</p>															
12.02	Fornecimento e espalhamento de pedra branca para jardim	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>CANTEIRO ELEVADO 01</p>  <p>4,70m</p> <p>— ÁREA PARA ASSENTAR PEDRA BRANCA: $A = \pi \cdot (4,70/2)^2 = 17,35m^2$</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>CANTEIRO ELEVADO 02</p>  <p>3,20m</p> <p>— ÁREA PARA ASSENTAR PEDRA BRANCA: $A = \pi \cdot (3,20/2)^2 = 8,04m^2$</p> </div> </div>													
							17,35							17,35	
							8,04							8,04	
														25,39	m²
12.03	Fornecimento e plantio de arbustos e herbáceos (115 mudas de agapanto, 538 mudas clíusia, 35 mudas de gazania, 25 mudas de barba de serpente, 45 mudas de petúnia e 6 mudas de amor-sagarradinho)														
														1,00	und
														1,00	und
12.04	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_05/2018														
	Planta Baixa - Paisagismo: Muda de ipê amarelo													2,00	
	Planta Baixa - Paisagismo: Muda de Jacarandá mimoso													1,00	
														3,00	und
12.05	Plantio de grama em placas. Af_05/2018														
	Planta Baixa - Paisagismo: Cantero 01 - grama em placas tipo esmeralda													43,48	
	Planta Baixa - Paisagismo: Cantero 02 - grama em placas tipo esmeralda													22,00	
	Planta Baixa - Paisagismo: Cantero 03 - grama em placas tipo esmeralda													50,95	
	Planta Baixa - Paisagismo: Cantero 04 - grama em placas tipo esmeralda													53,99	
	Planta Baixa - Paisagismo: Cantero 05 - grama em placas tipo esmeralda													41,95	
	Planta Baixa - Paisagismo: Cantero 09 - grama em placas tipo esmeralda													30,16	
														242,53	m²
12.06	Instalação de pergolado de madeira, em macaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. Af_11/2021														
	Detalhes pergolados 01													17,70	
	Detalhes pergolados 02													11,60	
														29,30	m²
12.07	Fornecimento e instalação de ponte de jardim em eucalipto tratado, dimensão 4,00x1,50m, conforme especificações em projeto														
	Detalhamento Ponte													1,00	
														1,00	und

Quanta

Caíla Demoner Malta
Arquiteia e Urbanista
CAU: A232085-1

MEMORIAL DE CALCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSICÃO	QUANTIDADE	COEF.	PESO (kg)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	DESC.	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL												
<p>OBRA: Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos LOCAL: Praça Ana Mattos, Centro, Itarana, Espírito Santo ORÇAMENTISTAS: Arquiteia e Urbanista Caíla Demoner Malta - CAU: A232085-1</p> <p style="text-align: right;">Itarana, 06 de dezembro de 2022</p>															
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
13.01	Bancos de praça em madeira e ferro fundido, com 1,50 de largura Planta Baixa - Layout (praça)				28,00									28,00	und
QUANTIDADE															
13.02	Lixeira tubular fabricada em tela moeda fundo em chapa, capacidade de 40 l, fixada em um pedestal com curva, base de fixação do pedestal ao solo com chumbador, toda em pintura eletrostática na cor preta Planta Baixa - Layout (praça)				9,00									9,00	und
QUANTIDADE															
13.03	Fornecimento e instalação de letreiro em ACM (altura: 100 cm, comprimento: 600 cm e borda de relevo: 20 cm) Planta Baixa - Layout (praça)				1,00									1,00	und
QUANTIDADE															
13.04	Base para assentamento do Letreiro em ACM (Dimensões: 7,00m x 0,50m x 0,10m) Planta Baixa - Layout (praça)				1,00									1,00	und
QUANTIDADE															
13.05	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) Canteiro de obra (Praça)										1.768,13			1.768,13	m²
QUANTIDADE															
14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
14.01	Equipe para administração local Engenheiro Pleno				1,00									1,00	und
QUANTIDADE															



Caíla Demoner Malta
Arquiteia e Urbanista
CAU: A232085-1



ANEXO XVI- RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 01	
Retirada de meio-fio de concreto, incluindo empilhamento para reaproveitamento					m	
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Pedreiro com encargos complementares	h	88309	0,07	R\$ 23,29	R\$ 1,63	
Servente com encargos complementares	h	88316	0,70	R\$ 17,80	R\$ 12,46	
Total:					R\$ 14,09	
RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Mão de obra retirada da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes retirados da composição 010213 da tabela do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES		
Mão de obra (A)		R\$ 14,09				
Material (B)		-				
Equipamentos (C)		-				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 14,09				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 14,09				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 14,09				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 3,74				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 17,83				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 02	
Remanejamento de placa em granito					m²	
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Pedreiro com encargos complementares	h	88309	1,00	R\$ 23,29	R\$ 23,29	
Servente com encargos complementares	h	88316	1,00	R\$ 17,80	R\$ 17,80	
Total:					R\$ 41,09	
Material	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	00000367	0,0080	R\$ 75,98	R\$ 0,60	
Cimento Portland de alto forno (AF) CP III-40	kg	00013284	3,20	R\$ 0,74	R\$ 2,36	
Total:					R\$ 2,96	
RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Preços de Mão de Obra e Materiais retirados da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes baseados no item C4633 da tabela de custos da SEINFRA - Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceará.		
Mão de obra (A)		R\$ 41,09				
Material (B)		R\$ 2,96				
Equipamentos (C)		-				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 41,09				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 41,09				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 44,05				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 11,70				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 55,75				

Quarta



COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 03				
Fornecimento e assentamento de canaleta com grelha fofo simples com requadro, carga máxima 1,5 t, 200 x 1000 mm, e= 15 mm					m				
Mão de obra					Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Pedreiro com encargos complementares					h	88309	1,00	R\$ 23,29	R\$ 23,29
Servente com encargos complementares					h	88316	1,00	R\$ 17,80	R\$ 17,80
					Total:			R\$ 41,09	
Materiais					Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Grelha fofo simples com requadro, carga máxima 1,5 t, 200 x 1000 mm, e= *15* mm					und	00011236	1,00	R\$ 281,35	R\$ 281,35
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_08/2019					m³	87317	0,050	R\$ 413,19	R\$ 20,65
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021					m³	94968	0,030	R\$ 360,59	R\$ 10,81
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021					m³	94969	0,217	R\$ 400,91	R\$ 86,99
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021					m³	93358	0,730	R\$ 70,41	R\$ 51,39
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2021					m²	97086	2,10	R\$ 125,57	R\$ 263,69
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016					m³	93382	0,3260	R\$ 29,18	R\$ 9,51
					Total:			R\$ 724,39	
RESUMO:					Mão de obra e materiais retirado da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes retirados da composição 40672 do Departamento de Edificação e de Rodovias do Espírito Santo - DER/ES.				
Discriminação			Taxa (%)	Valores					
Mão de obra (A)				R\$ 41,09					
Materiais (B)				R\$ 724,39					
Equipamentos (C)				R\$ -					
Produção da equipe (D)				R\$ 1,00					
Custo Horário Total [(A)+(C)]				R\$ 41,09					
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)				R\$ 41,09					
Custo Direto Total [(B)+(E)]				R\$ 765,48					
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI			26,55%	R\$ 203,23					
Custo Unitário (adotado)				R\$ 968,71					



COMPOSIÇÃO DE CUSTO				Composição 04	
Administração Local					und
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Administração local por mês	mês	Comp. Auxiliar	4,00	R\$ 6.121,80	R\$ 24.487,20
Total:					R\$ 24.487,20
RESUMO:			Serviço detalhado na composição auxiliar.		
Discriminação	Taxa (%)	Valores			
Mão de obra (A)		R\$ 24.487,20			
Materiais (B)		-			
Equipamentos (C)		-			
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00			
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 24.487,20			
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E		R\$ 24.487,20			
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 24.487,20			
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 6.501,35			
Custo Unitário (adotado)		R\$ 30.988,55			
COMPOSIÇÃO DE CUSTO				Composição Auxiliar	
Equipe para administração local					und
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Engenheiro Civil de obra pleno com encargos sociais complementares	h	90778	60,00	R\$ 102,03	R\$ 6.121,80
Total:					R\$ 6.121,80
RESUMO:			Composição auxiliar - Mão de obra retirada da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.		
Discriminação	Taxa (%)	Valores			
Mão de obra (A)		R\$ 6.121,80			
Materiais (B)		-			
Equipamentos (C)		-			
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00			
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 6.121,80			
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E		R\$ 6.121,80			
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 6.121,80			
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI		-			
Custo Unitário (adotado)		R\$ 6.121,80			

Carla



COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 05	
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado reaproveitado, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					m	
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Pedreiro com encargos complementares	h	88309	0,36	R\$ 23,29	R\$ 8,38	
Servente com encargos complementares	h	88316	0,36	R\$ 17,80	R\$ 6,40	
Total:					R\$ 14,78	
Materiais	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	00000370	0,0070	R\$ 75,00	R\$ 0,52	
Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019	m³	88629	0,0010	R\$ 590,18	R\$ 0,59	
Total:					R\$ 1,11	
RESUMO:			Mão de obra e materiais retirados da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. E coeficientes baseados na composição 94275 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.			
Discriminação	Taxa (%)	Valores				
Mão de obra (A)		R\$ 14,78				
Materiais (B)		R\$ 1,11				
Equipamentos (C)		R\$ -				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 14,78				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 14,78				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 15,89				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 4,22				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 20,11				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 06	
Fornecimento e instalação de porta de Vidro temperado, com 1,20m x 2,70m, com 1 folhas de abrir					und	
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Vidraceiro com encargos complementares	h	88325	5,42	R\$ 20,31	R\$ 110,08	
Servente com encargos complementares	h	88316	5,58	R\$ 17,80	R\$ 99,32	
Total:					R\$ 209,40	
Materiais	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (sem ferragens e sem colocação)	m²	00005031	3,24	R\$ 556,95	R\$ 1.804,51	
Mola hidráulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com corpo em aço inox	und	00011499	1,00	R\$ 667,13	R\$ 667,13	
Conj. De ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contem plando: dobradiça inf., dobradiça sup., pivo para dobradica inf.; pivo para dobradiça sup.; fechadura central em zamc cromado; contra fechadura de pressão	CJ	00003104	1,00	R\$ 123,79	R\$ 123,79	
Puxador de embutir tipo concha, com furo para chave, em latao cromado, comprimento de aprox *100* mm e largura de aprox *40* mm	und	00011522	1,00	R\$ 11,90	R\$ 11,90	
Total:					R\$ 2.607,33	
RESUMO:			Materiais e mão de obra retirados da tabela de composição e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes de mão de obra baseado na composição 102184 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.			
Discriminação	Taxa (%)	Valores				
Mão de obra (A)		R\$ 209,40				
Materiais (B)		R\$ 2.607,33				
Equipamentos (C)		R\$ -				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 209,40				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 209,40				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 2.816,73				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 747,84				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 3.564,57				



COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 07	
Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor e= 8mm						
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	m²	
Servente com encargos complementares	h	88316	1,00	R\$ 17,80	R\$ 17,80	
Pedreiro com encargos complementares	h	88309	1,50	R\$ 23,29	R\$ 34,93	
Total:					R\$ 52,73	
Materials						
Vidro temperado incolor e=8 mm, sem colocação	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Vidro temperado incolor e=8 mm, sem colocação	m²	00010506	1,00	R\$ 396,64	R\$ 396,64	
Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	00000370	0,005	R\$ 75,00	R\$ 0,37	
Cimento Portland de alto forno (AF) CP III-40	Kg	00013284	1,940	R\$ 0,74	R\$ 1,43	
Janela de correr alumínio anod. Natural linha 25/suprema (labor)	m²	031443	1,00	R\$ 467,24	R\$ 467,24	
Total:					R\$ 865,68	
RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores	Mão de obra e materiais retirados da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Exceto o item 031443 retirado da tabela Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES. Coeficientes baseado na composição 071701 da tabela do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES.			
Mão de obra (A)		R\$ 52,73				
Materials (B)		R\$ 865,68				
Equipamentos (C)		R\$ -				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 52,73				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]= (E)		R\$ 52,73				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 918,41				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 243,84				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 1.162,25				

Quarta



COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 08	
Fornecimento e instalação de Luminária LED sobrepor quadrada 24 watts (30x30 cm)					und	
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Auxiliar de electricista com encargos complementares	h	88247	0,2231	R\$ 22,54	R\$ 5,02	
Electricista com encargos complementares	h	88264	0,5355	R\$ 25,58	R\$ 13,69	
Total:					R\$ 18,71	
Materiais	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Luminária LED sobrepor quadrada 24 wts (30x30 cm)	und	cotação 10	1,00	R\$ 62,17	R\$ 62,17	
Total:					R\$ 62,17	
RESUMO:					Mão de obra retirado da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes de mão de obra baseado na composição 97592 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI	
Discriminação	Taxa (%)	Valores				
Mão de obra (A)		R\$ 18,71				
Materiais (B)		R\$ 62,17				
Equipamentos (C)		R\$ -				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 18,71				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 18,71				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 80,88				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 21,47				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 102,35				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 09	
Fornecimento e assentamento de toras em madeira em eucalipto tratado (total: 304 peças, dimensões conforme projeto arquitetônico)					und	
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	88239	46,40	R\$ 21,69	R\$ 1.006,41	
Carpinteiro (oficial - sinduscon) (labor)	h	010111	29,45	R\$ 10,65	R\$ 313,64	
Total:					R\$ 1.320,05	
Materiais	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Madeira roliça tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da região	m	00004115	174,90	R\$ 23,77	R\$ 4.157,37	
Parafuso com rosca soberba 8x110mm (labor)	und	026517	1208,00	R\$ 1,90	R\$ 2.295,20	
Bucha plástica 8mm	und	026549	1208,00	R\$ 0,15	R\$ 181,20	
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	040233	0,61	R\$ 563,93	R\$ 343,99	
Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. Af_01/2021	m²	102193	78,12	R\$ 2,09	R\$ 163,27	
Pintura verniz (incoló) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. Af_01/2021	m²	102213	78,12	R\$ 18,51	R\$ 1.446,00	
Total:					R\$ 8.587,03	
RESUMO:					Mão de obra e materiais retirados da tabela de composições do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES. Exceto os itens 00004115, 88239, 102193 e 102213 retirados da tabela de composição e de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes de mão de obra baseados na composição 090103 do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES	
Discriminação	Taxa (%)	Valores				
Mão de obra (A)		R\$ 1.320,05				
Materiais (B)		R\$ 8.587,03				
Equipamentos (C)		R\$ -				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 1.320,05				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 1.320,05				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 9.907,08				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 2.630,33				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 12.537,41				



COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 10	
Fornecimento e instalação de Shaft em chapa de aço galvanizada						
Mão de obra					und	
Servente com encargos complementares	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
	h	88316	0,50	R\$ 17,80	R\$ 8,90	
Total:					R\$ 8,90	
Materiais						
Chapa de aço galvanizada bitola GSG 14, e=1,95 mm (15,60 kg/m ²)	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
	kg	00011026	45,55	R\$ 17,60	R\$ 801,68	
Barra de ferro retangular, barra chata, 1 1/2" x 1/2" (l x e), 3,79 kg/m	m	00000557	1,80	R\$ 53,75	R\$ 96,75	
Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (1 1/2")	m	141214	10,80	R\$ 122,97	R\$ 1.328,07	
Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/4". Af_06/2018	m	98746	12,60	R\$ 58,98	R\$ 743,14	
Total:					R\$ 2.969,64	
RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Mão de obra e materiais retirados da tabela de composição e de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. E o item 141214 retirado da tabela de composições do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES.		
Mão de obra (A)		R\$	8,90			
Materiais (B)		R\$	2.969,64			
Equipamentos (C)		R\$	-			
Produção da equipe (D)		R\$	1,00			
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$	8,90			
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$	8,90			
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$	2.978,54			
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$	790,80			
Custo Unitário (adotado)		R\$	3.769,34			
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 11	
Tampa de ferro para visita da Casa de Bomba						
Mão de obra					und	
Pedreiro com encargos complementares	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
	h	88309	0,25	R\$ 23,29	R\$ 5,82	
Servente com encargos complementares	h	88316	0,20	R\$ 17,80	R\$ 3,56	
Total:					R\$ 9,38	
Materiais						
Chapa de aço galvanizado nº 16 (esp. 1,55mm) (labor)	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
	m ²	068020	1,44	R\$ 142,12	R\$ 204,65	
Dobradiça em latão cromado 3 x 2.1/2" c/ parafuso (labor)	und	031601	2,00	R\$ 32,23	R\$ 64,46	
Cantoneira abas iguais de ferro ASTM A-36 - 1/8" x 1" x 1" (labor)	m	039123	4,80	R\$ 11,21	R\$ 53,80	
Porta cadeado em aço galvanizado, comprimento de 3 1/2"	und	00005088	1,00	R\$ 6,14	R\$ 6,14	
Cadeado simples, corpo em latão maciço, com largura de 50 mm e altura de aprox. 40 mm, haste cementada em aço temperado com diâmetro de aprox. 8,0 mm, incluindo 2 chaves	und	00043603	1,00	R\$ 38,98	R\$ 38,98	
Total:					R\$ 368,03	
RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Mão de obra e materiais retirado da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Exceto os itens 068020, 039123 e 031601 retirados da tabela de composições do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES.		
Mão de obra (A)		R\$	9,38			
Materiais (B)		R\$	368,03			
Equipamentos (C)		R\$	-			
Produção da equipe (D)		R\$	1,00			
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$	9,38			
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$	9,38			
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$	377,41			
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$	100,20			
Custo Unitário (adotado)		R\$	477,61			



COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 12	
Fornecimento e instalação de refletor LED 50W 6500k PT BIVOLT					und	
Mão de obra		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	88247	0,0274	R\$ 22,54	R\$ 0,61	
Eletricista com encargos complementares	h	88264	0,0274	R\$ 25,58	R\$ 0,70	
Total:					R\$ 1,31	
Materiais		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Refletor LED 50W 6500k PT BIVOLT	und	cotação 13	1,00	R\$ 124,67	R\$ 124,67	
Total:					R\$ 124,67	
RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Mão de obra retirado da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes baseado na composição 101645 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.		
Mão de obra (A)		R\$ 1,31				
Materiais (B)		R\$ 124,67				
Equipamentos (C)		R\$ -				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 1,31				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 1,31				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 125,98				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 33,45				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 159,43				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 13	
Fornecimento e instalação de espeto para jardim LED 5W 3000K					und	
Mão de obra		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	88247	0,0274	R\$ 22,54	R\$ 0,61	
Eletricista com encargos complementares	h	88264	0,0274	R\$ 25,58	R\$ 0,70	
Total:					R\$ 1,31	
Materiais		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Espeto para jardim LED 5W 3000K	und	cotação 14	1,00	R\$ 64,93	R\$ 64,93	
Total:					R\$ 64,93	
RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Mão de obra retirado da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes baseado na composição 101645 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.		
Mão de obra (A)		R\$ 1,31				
Materiais (B)		R\$ 64,93				
Equipamentos (C)		R\$ -				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 1,31				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 1,31				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 66,24				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 17,59				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 83,83				

Quarta
Carla Demoner Malta
Arquiteta e Urbanista
CAU: A232085-1



COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 14	
Transplantes de árvores					und	
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Jardineiro com encargos complementares	h	88441	1,17	R\$ 19,79	R\$ 23,07	
Total:					R\$ 23,07	
Materiais					Sub-Total	
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	m³	93358	0,01	R\$ 70,41	R\$ 0,70	
Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	m³	96995	0,01	R\$ 42,69	R\$ 0,42	
Total:					R\$ 1,12	
RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Mão de obras e materiais retirados da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes baseados na composição C0229 da tabela de custos da SEINFRA - Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceará.		
Mão de obra (A)		R\$ 23,07				
Materiais (B)		R\$ 1,12				
Equipamentos (C)		R\$ -				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 23,07				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 23,07				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 24,19				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 6,42				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 30,61				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 15	
Fornecimento e espalhamento de pedra branca para jardim					m²	
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Servente com encargos complementares	h	88316	0,10	R\$ 17,80	R\$ 1,78	
Total:					R\$ 1,78	
Materiais					Sub-Total	
Pedra branca de jardim (Sacos de 15Kg)	sc	cotação 2	3,00	R\$ 17,30	R\$ 51,90	
Total:					R\$ 51,90	
RESUMO:						
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Mão de obras retirada da tabela de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.		
Mão de obra (A)		R\$ 1,78				
Materiais (B)		R\$ 51,90				
Equipamentos (C)		R\$ -				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 1,78				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 1,78				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 53,68				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 14,25				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 67,93				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 16	
Fornecimento e plantio de arbustos e herbáceos (115 mudas de agapanto, 538 mudas clúsia, 35 mudas de gazania, 25 mudas de barba de serpente, 45 mudas de petúnia e 6 mudas de amor-agarradinho)					und	
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total	
Servente com encargos complementares	h	88316	77,78	R\$ 17,80	R\$ 1.384,48	
Jardineiro com encargos complementares	h	88441	19,48	R\$ 19,79	R\$ 385,50	
Total:					R\$ 1.769,98	
Materiais					Sub-Total	
Muda de gazania	und	Cotação 3	35,00	R\$ 4,50	R\$ 157,50	
Muda de barba de serpente	und	Cotação 4	25,00	R\$ 4,95	R\$ 123,75	
Muda de clúsia	und	Cotação 5	538,00	R\$ 37,50	R\$ 20.175,00	
Muda de agapanto	und	Cotação 6	115,00	R\$ 3,57	R\$ 410,55	
Muda de amor-agarradinho	und	Cotação 7	6,00	R\$ 36,50	R\$ 219,00	
Muda de petúnia	und	Cotação 8	45,00	R\$ 4,67	R\$ 210,15	
Total:					R\$ 21.295,95	



RESUMO:			Mão de obra retiradas da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes baseados na composição 98509 da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.			
Discriminação	Taxa (%)	Valores				
Mão de obra (A)		R\$ 1.769,98				
Materiais (B)		R\$ 21.295,95				
Equipamentos (C)		R\$ -				
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00				
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 1.769,98				
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 1.769,98				
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 23.065,93				
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 6.124,00				
Custo Unitário (adotado)		R\$ 29.189,93				
COMPOSIÇÃO DE CUSTO						Composição 17
Lixeira tubular fabricada em tela moeda fundo em chapa, capacidade de 40 l, fixada em um pedestal com curva, base de fixação do pedestal ao solo com chumbador, toda em pintura eletrostática na cor preta					und	
Mão de obra		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Pedreiro com encargos complementares		h	88309	1,50	R\$ 23,29	R\$ 34,93
Servente com encargos complementares		h	88316	1,50	R\$ 17,80	R\$ 26,70
Total:						R\$ 61,63
Materiais		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Lixeira tubular fabricada em tela moeda fundo em chapa, capacidade de 40 l, fixada em um pedestal com curva, base de fixação do pedestal ao solo com chumbador, toda em pintura eletrostática na cor preta.		und	cotação 01	1,00	R\$ 238,47	R\$ 238,47
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)		m³	040233	0,09	R\$ 563,93	R\$ 50,75
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021		m³	93358	0,09	R\$ 70,41	R\$ 6,33
Total:						R\$ 295,55

Carla

Carla Demoner Malta
Arquiteta e Urbanista
CAU: A232085-1



RESUMO:			Mão de obra e materiais retirados da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Exceto o item 040233 retirado da tabela de composição do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES. Coeficientes baseados na composição C3451 da tabela de custos da SEINFRA - Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceará.		
Discriminação	Taxa (%)	Valores			
Mão de obra (A)		R\$ 61,63			
Materiais (B)		R\$ 295,55			
Equipamentos (C)		R\$ -			
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00			
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 61,63			
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 61,63			
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 357,18			
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 94,83			
Custo Unitário (adotado)		R\$ 452,01			
COMPOSIÇÃO DE CUSTO			Composição 18		
Base para assentamento do Letreiro em ACM (Dimensões: 7,00m x 0,50m x 0,10m)					und
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Pedreiro com encargos complementares	h	88309	0,20	R\$ 23,29	R\$ 4,65
Servente com encargos complementares	h	88316	0,50	R\$ 17,80	R\$ 8,90
Total:					R\$ 13,55
Materiais	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m³	93358	0,52	R\$ 70,41	R\$ 36,61
Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente	m³	030203	0,17	R\$ 191,47	R\$ 32,54
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2021	m²	97086	1,50	R\$ 125,57	R\$ 188,35
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	040233	0,35	R\$ 563,93	R\$ 197,37
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	88489	5,00	R\$ 15,08	R\$ 75,40
Total:					R\$ 530,27
RESUMO:			Mão de obra e materiais retirados da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Exceto os itens 040233 e 030203 retirados da tabela de composições do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES.		
Discriminação	Taxa (%)	Valores			
Mão de obra (A)		R\$ 13,55			
Materiais (B)		R\$ 530,27			
Equipamentos (C)		R\$ -			
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00			
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 13,55			
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 13,55			
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 543,82			
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 144,38			
Custo Unitário (adotado)		R\$ 688,20			
COMPOSIÇÃO DE CUSTO			Composição 19		
Curva 90 graus, PVC, serie R, para esgoto, DN 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento					und
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	88248	0,14	R\$ 17,19	R\$ 2,40
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	88267	0,14	R\$ 21,37	R\$ 2,99
Total:					R\$ 5,39
Materiais	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Curva de PVC, 90 graus, serie r, DN 75 mm, para esgoto ou águas pluviais prediais	und	00038422	1,00	R\$ 65,83	R\$ 65,83
Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (nbr 5688)	und	00000297	1,00	R\$ 2,88	R\$ 2,88
Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aço, polietileno e outros)	und	00020078	0,046	R\$ 30,71	R\$ 1,41
Total:					R\$ 70,12
RESUMO:			Mão de obras retirada da tabela de insumos e composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.		
Discriminação	Taxa (%)	Valores			
Mão de obra (A)		R\$ 5,39			
Materiais (B)		R\$ 70,12			
Equipamentos (C)		R\$ -			
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00			
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 5,39			
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)		R\$ 5,39			
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 75,51			
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 20,05			
Custo Unitário (adotado)		R\$ 95,56			



COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 20	
Fornecimento e instalação poste galvanizado reto com 4 metros com base e chumbador galvanizado a fogo com espessura mínima de 2,35mm, tubo base 76,2mm e topo de 48,3mm. Deverá vir acompanhado parafusos galvanizados para fixação do poste					und	
Mão de obra		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Auxiliar de electricista com encargos complementares		h	88247	0,0274	R\$ 22,54	R\$ 0,61
Eletricista com encargos complementares		h	88264	0,0274	R\$ 25,58	R\$ 0,70
					Total:	R\$ 1,31
Materiais		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Fornecimento e instalação poste galvanizado reto com 4 metros com base e chumbador galvanizado a fogo com espessura mínima de 2,35mm, tubo base 76,2mm e topo de 48,3mm. Deverá vir acompanhado parafusos galvanizados para fixação do poste		und	cotação 16	1,00	R\$ 889,67	R\$ 889,67
					Total:	R\$ 889,67
RESUMO:						
Discriminação			Taxa (%)	Valores		Mão de obra retirado da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes baseado na composição 101645 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A)				R\$ 1,31		
Materiais (B)				R\$ 889,67		
Equipamentos (C)				R\$ -		
Produção da equipe (D)				R\$ 1,00		
Custo Horário Total [(A)+(C)]				R\$ 1,31		
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]= (E)				R\$ 1,31		
Custo Direto Total [(B)+(E)]				R\$ 890,98		
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI			26,55%	R\$ 236,56		
Custo Unitário (adotado)				R\$ 1.127,54		
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 21	
Fornecimento e Instalação de luminária ornamental de LED de topo com potência máxima de 100W, fluxo luminoso mínimo de 105 lumix/watt, corpo de alumínio com parafusos ajustáveis de 48,3 a 60,3 mm para poste galvanizado reto, fator de potência maior que 0,95 e vida útil de 60.000h. Suporte para fixação da luminária em aço galvanizado. Relé instalado no corpo da luminária					und	
Mão de obra		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Auxiliar de electricista com encargos complementares		h	88247	0,0274	R\$ 22,54	R\$ 0,61
Eletricista com encargos complementares		h	88264	0,0274	R\$ 25,58	R\$ 0,70
					Total:	R\$ 1,31
Materiais		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Luminária ornamental de LED de topo com potência máxima de 100W, fluxo luminoso mínimo de 105 lumix/watt, corpo de alumínio com parafusos ajustáveis de 48,3 a 60,3 mm para poste galvanizado reto, fator de potência maior que 0,95 e vida útil de 60.000h. Suporte para fixação da luminária em aço galvanizado. Relé instalado no corpo da luminária		und	cotação 17	1,00	R\$ 1.267,97	R\$ 1.267,97
					Total:	R\$ 1.267,97
RESUMO:						
Discriminação			Taxa (%)	Valores		Mão de obra retirado da tabela de composição do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes baseado na composição 101645 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.
Mão de obra (A)				R\$ 1,31		
Materiais (B)				R\$ 1.267,97		
Equipamentos (C)				R\$ -		
Produção da equipe (D)				R\$ 1,00		
Custo Horário Total [(A)+(C)]				R\$ 1,31		
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]= (E)				R\$ 1,31		
Custo Direto Total [(B)+(E)]				R\$ 1.269,28		
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI			26,55%	R\$ 336,99		
Custo Unitário (adotado)				R\$ 1.606,27		
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					Composição 22	
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 36 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020					und	
Mão de obra		Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Auxiliar de electricista com encargos complementares		h	88247	1,5233	R\$ 22,54	R\$ 34,33
Eletricista com encargos complementares		h	88264	1,5233	R\$ 25,58	R\$ 38,96
					Total:	R\$ 73,29

Quarta
Carla Demoner Malta
Arquiteta e Urbanista
CAU: A232085-1



Materials	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 36 disjuntores DIN, 100 A	und	00039759	1,00	R\$ 1.146,41	R\$ 1.146,41
Total:					R\$ 1.146,41
RESUMO:					
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Mão de obra e materiais retirados da tabela de composição e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes baseado na composição 101878 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.	
Mão de obra (A)		R\$	73,29		
Materials (B)		R\$	1.146,41		
Equipamentos (C)		R\$	-		
Produção da equipe (D)		R\$	1,00		
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$	73,29		
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E		R\$	73,29		
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$	1.219,70		
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$	323,83		
Custo Unitário (adotado)		R\$	1.543,53		
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					
					Composição 23
Cabo de cobre nú, 50 mm², meio-duro, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. Af_10/2020					m
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Auxiliar de electricista com encargos complementares	h	88247	0,0119	R\$ 22,54	R\$ 0,26
Eletricista com encargos complementares	h	88264	0,0119	R\$ 25,58	R\$ 0,30
Total:					R\$ 0,56
Materials	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Cabo de cobre nú 50 mm ² meio-duro	m	00000867	1,00	R\$ 51,87	R\$ 51,87
Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m	und	00021127	0,01	R\$ 4,53	R\$ 0,04
Total:					R\$ 51,91
RESUMO:					
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Mão de obra e materiais retirados da tabela de composição e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes baseado na composição 101889 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI.	
Mão de obra (A)		R\$	0,56		
Materials (B)		R\$	51,91		
Equipamentos (C)		R\$	-		
Produção da equipe (D)		R\$	1,00		
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$	0,56		
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E		R\$	0,56		
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$	52,47		
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$	13,93		
Custo Unitário (adotado)		R\$	66,40		
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					
					Composição 24
Fornecimento e Instalação de conector de pressão tipo split-bolt para cabos de 50 mm²					und
Mão de obra	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Auxiliar de electricista com encargos complementares	h	88247	0,30	R\$ 22,54	R\$ 6,76
Eletricista com encargos complementares	h	88264	0,30	R\$ 25,58	R\$ 7,67
Total:					R\$ 14,43
Materials	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos bimetálicos, para cabos até 50 mm ²	und	00001562	1,00	R\$ 18,37	R\$ 18,37
Total:					R\$ 18,37
RESUMO:					
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Mão de obra e materiais retirados da tabela de composição e insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Coeficientes baseado na composição 152031 do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES.	
Mão de obra (A)		R\$	14,43		
Materials (B)		R\$	18,37		
Equipamentos (C)		R\$	-		
Produção da equipe (D)		R\$	1,00		
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$	14,43		
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E		R\$	14,43		
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$	32,80		
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$	8,71		
Custo Unitário (adotado)		R\$	41,51		
COMPOSIÇÃO DE CUSTO					
					Composição 25
Canteiro de obras (containers)					und
Serviços	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total



Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação	mês	020356	4,00	R\$ 707,40	R\$ 2.829,60
Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação	mês	020353	4,00	R\$ 975,00	R\$ 3.900,00
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	mês	020355	4,00	R\$ 1.017,40	R\$ 4.069,60
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	und	41496	3,00	R\$ 1.510,41	R\$ 4.531,23
Total:					R\$ 15.330,43
 Materiais	Unid.	Código	Coef.	Pr. Unit.	Sub-Total
Total:					R\$ -
RESUMO:					
Discriminação	Taxa (%)	Valores		Serviços retirados da tabela de composição do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES.	
Mão de obra (A)		R\$ 15.330,43			
Materiais (B)		R\$ -			
Equipamentos (C)		R\$ -			
Produção da equipe (D)		R\$ 1,00			
Custo Horário Total [(A)+(C)]		R\$ 15.330,43			
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=E		R\$ 15.330,43			
Custo Direto Total [(B)+(E)]		R\$ 15.330,43			
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI	26,55%	R\$ 4.070,22			
Custo Unitário (adotado)		R\$ 19.400,65			
OBS: A Composição 25 será paga conforme o andamento proporcional da obra.					



COTAÇÃO DE MATERIAIS					Data-base: Setembro/2022	
Lixeira tubular fabricada em tela moeda fundo em chapa, capacidade de 40 l, fixada em um pedestal com curva, base de fixação do pedestal ao solo com chumbador, toda em pintura eletrostática na cor preta.						und
Cotação 1						
Empresa 1	WJ Fundidos - Cláudio/MG	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(37) 9 9193-4002	und	1,00	R\$ 245,40	R\$ 245,40	
Total (A):					R\$ 245,40	
Empresa 2	Pollo fundidos - Cláudio/MG	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(37) 98838-5056	und	1,00	R\$ 239,00	R\$ 239,00	
Total (B):					R\$ 239,00	
Empresa 3	Metalúrgica Santa Edwirges - Cláudio/MG	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(37) 3381-2360	und	1,00	R\$ 231,00	R\$ 231,00	
Total (C):					R\$ 231,00	
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3					R\$ 238,47	
VALOR POR UNIDADE (D)					R\$ 238,47	
Pedra branca de jardim (Sacos de 15Kg)						sc
Cotação 2						
Empresa 1	AgriMais - Santa Maria de Jetibá/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99853-3055	sc	1,00	R\$ 17,90	R\$ 17,90	
Total (A):					R\$ 17,90	
Empresa 2	Verdes do Vale - Linhares/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99984-1105	sc	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00	
Total (B):					R\$ 16,00	
Empresa 3	Agroplantas - Colatina/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99500-0640	sc	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	
Total (C):					R\$ 18,00	
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3					R\$ 17,30	
VALOR POR UNIDADE (D)					R\$ 17,30	



Muda de Gazania						und
Cotação 3						
Empresa 1	Agroplantas - Colatina/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99500-0640	und	1,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
				Total (A):	R\$ 5,00	
Empresa 2	Jardinagem Serrana - Santa Teresa/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99952-0353	und	1,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00	
				Total (B):	R\$ 4,00	
Empresa 3	Ilha Verde Garden Center - São Mateus/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99728-2154	und	1,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	
				Total (C):	R\$ 4,50	
				(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3	R\$ 4,50	
				VALOR POR UNIDADE (D)	R\$ 4,50	
Muda de Barba de Serpente						und
Cotação 4						
Empresa 1	AgriMais - Santa Maria de Jetibá/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99853-3055	und	1,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00	
				Total (A):	R\$ 4,00	
Empresa 2	Verdes do Vale - Linhares/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99984-1105	und	1,00	R\$ 5,65	R\$ 5,65	
				Total (B):	R\$ 5,65	
Empresa 3	Jardinagem Serrana - Santa Teresa/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99952-0353	und	1,00	R\$ 5,20	R\$ 5,20	
				Total (C):	R\$ 5,20	
				(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3	R\$ 4,95	
				VALOR POR UNIDADE (D)	R\$ 4,95	
Muda de Clúisia						und
Cotação 5						
Empresa 1	AgriMais - Santa Maria de Jetibá/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99853-3055	und	1,00	R\$ 42,90	R\$ 42,90	
				Total (A):	R\$ 42,90	
Empresa 2	Verdes do Vale - Linhares/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99984-1105	und	1,00	R\$ 33,60	R\$ 33,60	
				Total (B):	R\$ 33,60	
Empresa 3	Rio Doce Paisagismo e Jardinagem - Colatina/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 3113-1939	und	1,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00	
				Total (C):	R\$ 36,00	
				(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3	R\$ 37,50	
				VALOR POR UNIDADE (D)	R\$ 37,50	



Muda de Agapanto						und
Cotação 6						
Empresa 1	AgriMais - Santa Maria de Jetibá/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99853-3055	und	1,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	
				Total (A):	R\$ 3,50	
Empresa 2	Jardinagem Serrana - Santa Teresa/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99952-0353	und	1,00	R\$ 3,20	R\$ 3,20	
				Total (B):	R\$ 3,20	
Empresa 3	Agroplantas - Colatina/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99500-0640	und	1,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00	
				Total (C):	R\$ 4,00	
				(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3	R\$ 3,57	
				VALOR POR UNIDADE (D)	R\$ 3,57	
Muda de amor-agarradinho						und
Cotação 7						
Empresa 1	Fina Flôr Jardinagem - Guarapari/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 3261-3281	und	1,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00	
				Total (A):	R\$ 33,00	
Empresa 2	RR Plantas - Serra/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 3338-0218	und	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
				Total (B):	R\$ 40,00	
Empresa 3	Rio Doce Paisagismo e Jardinagem - Colatina/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 3113-1939	und	1,00	R\$ 36,50	R\$ 36,50	
				Total (C):	R\$ 36,50	
				(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3	R\$ 36,50	
				VALOR POR UNIDADE (D)	R\$ 36,50	
Muda de Petúnia						und
Cotação 8						
Empresa 1	Agroplantas - Colatina/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99500-0640	und	1,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00	
				Total (A):	R\$ 4,00	
Empresa 2	Jardinagem Serrana - Santa Teresa/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99952-0353	und	1,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	
				Total (B):	R\$ 4,50	
Empresa 3	Ilha Verde Garden Center - São Mateus/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99728-2154	und	1,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50	
				Total (C):	R\$ 5,50	
				(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3	R\$ 4,67	
				VALOR POR UNIDADE (D)	R\$ 4,67	



Bancos de praça em madeira e ferro fundido, com 1,50 de largura						und
Cotação 9						
Empresa 1	Fundição Vesuvio - Ibatiba/SP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(11) 4524-0918	und	1,00	R\$ 810,00	R\$ 810,00	
				Total (A):	R\$ 810,00	
Empresa 2	Bancos Jardim - Cariacica/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99952-2976	und	1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	
				Total (B):	R\$ 700,00	
Empresa 3	Galifer - Belo Horizonte/MG	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(31) 99129-0277	und	1,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	
				Total (C):	R\$ 840,00	
				(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3	R\$ 783,33	
				VALOR POR UNIDADE (D)	R\$ 783,33	
Luminária LED sobrepor quadrada 24 wts (30x30 cm)						und
Cotação 10						
Empresa 1	Comercial Mattedi LTDA EPP - Itarana/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99945-4251	und	1,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00	
				Total (A):	R\$ 59,00	
Empresa 2	Material de Construção E & A Sperandio - Santa Maria de Jetibá/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 3263-1312	und	1,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00	
				Total (B):	R\$ 64,00	
Empresa 3	JB Material de Construção e Irrigação - Itarana/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 3720-1704	und	1,00	R\$ 63,50	R\$ 63,50	
				Total (C):	R\$ 63,50	
				(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3	R\$ 62,17	
				VALOR POR UNIDADE (D)	R\$ 62,17	



Fornecimento e instalação de Fonte Luminosa Ornamental e todos os equipamentos necessários para seu perfeito funcionamento (conjunto de moto-bomba, conjunto de filtragem para tratamento de água, ralo de sucção, painel de proteção e comando elétrico), conforme é descrito em Memorial Descritivo. Também será composta por 04 (quatro) Bicos "Frisante" Articulados e 01 (um) jato "tulipa" central. Cada Bico "Frisante" Articulado e o jato "tulipa" serão iluminados por Projetores de Luz subaquático em Led RGB.						und
Cotação 11						
Empresa 1	Chafariz & CIA - Barueri/SP (11) 4552-9033	Unidade und	Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 41.256,00	Valor Total R\$ 41.256,00	Total (A): R\$ 41.256,00
Empresa 2	Fashion Fish da Barra Materiais e Serviços EIRELI - Rio de Janeiro/RJ (21) 9 9985-0209	Unidade und	Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 44.043,70	Valor Total R\$ 44.043,70	Total (B): R\$ 44.043,70
Empresa 3	Artefontes - São Paulo (11) 5547-9645 / (11) 9 4196-1707	Unidade und	Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 39.389,50	Valor Total R\$ 39.389,50	Total (C): R\$ 39.389,50
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3					R\$ 41.563,07	
VALOR POR UNIDADE (D)					R\$ 41.563,07	



Fornecimento e instalação de ponte de jardim em eucalipto tratado, dimensão 4,00x1,50m, conforme especificações em projeto						und
Cotação 12						
Empresa 1	Lekalipto Eucalipto Tratado - Santa Teresa/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99906-8665	und	1,00	R\$ 6.350,40	R\$ 6.350,40	
				Total (A):	R\$ 6.350,40	
Empresa 2	Utilidades Rurais - Governador Valadares/MG	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(33) 9 8855-0577	und	1,00	R\$ 9.170,00	R\$ 9.170,00	
				Total (B):	R\$ 9.170,00	
Empresa 3	Estaka Eucalipto Tratado - Itarana/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 9 9768-6282	und	1,00	R\$ 7.046,00	R\$ 7.046,00	
				Total (C):	R\$ 7.046,00	
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3					R\$ 7.522,13	
VALOR POR UNIDADE (D)					R\$ 7.522,13	
Refletor LED 50W 6500k PT BIVOLT						und
Cotação 13						
Empresa 1	Bela Casa Material de Construção- Itaguaçu/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 3725-1722	und	1,00	R\$ 122,00	R\$ 122,00	
				Total (A):	R\$ 122,00	
Empresa 2	Rede Constrular Dú Pará - Baixo Guandu/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 3732-4693	und	1,00	R\$ 124,00	R\$ 124,00	
				Total (B):	R\$ 124,00	
Empresa 3	Comercial Mattedi LTDA EPP - Itarana/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99945-4251	und	1,00	R\$ 128,00	R\$ 128,00	
				Total (C):	R\$ 128,00	
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3					R\$ 124,67	
VALOR POR UNIDADE (D)					R\$ 124,67	
Espeto para jardim LED 5W 3000K						und
Cotação 14						
Empresa 1	Comercial Mattedi LTDA EPP - Itarana/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99945-4251	und	1,00	R\$ 59,00	R\$ 59,00	
				Total (A):	R\$ 59,00	
Empresa 2	Ana Clara Material de Construção - Itarana/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 3720-1504	und	1,00	R\$ 62,30	R\$ 62,30	
				Total (B):	R\$ 62,30	
Empresa 3	JB Material de Construção e Irrigação - Itarana/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 3720-1704	und	1,00	R\$ 73,50	R\$ 73,50	
				Total (C):	R\$ 73,50	
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3					R\$ 64,93	
VALOR POR UNIDADE (D)					R\$ 64,93	



Fornecimento e Instalação de letreiro em ACM (altura: 100 cm, comprimento: 600 cm e borda de relevo: 20 cm)						und
Cotação 15						
Empresa 1	Pilar Comunicação Visual - Serra/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 98156-5068	und	1,00	R\$ 21.950,00	R\$ 21.950,00	
Total (A):					R\$ 21.950,00	
Empresa 2	Atual Comunicação Visual - Vila Velha/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99713-1242	und	1,00	R\$ 19.160,00	R\$ 19.160,00	
Total (B):					R\$ 19.160,00	
Empresa 3	TM Placas Comunicação Visual - Cariacica/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99936-0377	und	1,00	R\$ 18.300,00	R\$ 18.300,00	
Total (C):					R\$ 18.300,00	
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3					R\$ 19.803,33	
VALOR POR UNIDADE (D)					R\$ 19.803,33	
Fornecimento e instalação poste galvanizado reto com 4 metros com base e chumbador galvanizado a fogo com espessura mínima de 2,35mm, tubo base 76,2mm e topo de 48,3mm. Deverá vir acompanhado parafusos galvanizados para fixação do poste						und
Cotação 16						
Empresa 1	Eletrovix - Material Elétrico - Serra/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99734-8449	und	1,00	R\$ 759,00	R\$ 759,00	
Total (A):					R\$ 759,00	
Empresa 2	Torezani - Materiais Elétrico e Iluminação - Serra/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99902-6680	und	1,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	
Total (B):					R\$ 980,00	
Empresa 3	Rei das Lâmpadas - Vitória/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99890-3354	und	1,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00	
Total (C):					R\$ 930,00	
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3					R\$ 889,67	
VALOR POR UNIDADE (D)					R\$ 889,67	
Luminária ornamental de LED de topo com potência máxima de 100W, fluxo luminoso mínimo de 105 lumix/watt, corpo de alumínio com parafusos ajustáveis de 48,3 a 60,3 mm para poste galvanizado reto, fator de potência maior que 0,95 e vida útil de 60.000h. Suporte para fixação da luminária em aço galvanizado. Relé instalado no corpo da luminária						und
Cotação 17						
Empresa 1	Eletrovix - Material Elétrico - Serra/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99734-8449	und	1,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	
Total (A):					R\$ 1.140,00	
Empresa 2	Rei das Lâmpadas - Vitória/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99890-3354	und	1,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	
Total (B):					R\$ 1.330,00	
Empresa 3	Faitanin - Material Elétrico - Colatina/ES	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	(27) 99844-8216	und	1,00	R\$ 1.333,90	R\$ 1.333,90	
Total (C):					R\$ 1.333,90	
(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3					R\$ 1.267,97	
VALOR POR UNIDADE (D)					R\$ 1.267,97	



REAJUSTE ENCARGOS SOCIAIS							
Código do item DER-ES (EDIF.)	Preço de produção	Encargos Sociais - SINAPI	Preço Unitário	Coefficiente	Sub Total	Valor Final	Valor com Materiais Somados
141909	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	1,10	R\$ 9,87	R\$ 21,58	R\$ 53,33
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	1,10	R\$ 11,71		
020350	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,08	R\$ 0,71	R\$ 34,33	R\$ 163,90
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	1,76	R\$ 18,74		
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,08	R\$ 0,85		
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	1,77605	R\$ 14,03		
010213	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,07	R\$ 0,74	R\$ 6,27	
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	0,70	R\$ 5,53		
010403	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	3,00	R\$ 23,70	R\$ 23,70	
010219	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	5,60	R\$ 59,64	R\$ 148,12	
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	11,20	R\$ 88,48		
030304	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	0,63	R\$ 4,97	R\$ 4,97	R\$ 68,30
200253	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,30	R\$ 3,19	R\$ 4,77	R\$ 80,30
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	0,20	R\$ 1,58		
170220	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	3,333	R\$ 35,49	R\$ 61,82	R\$ 361,95
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	3,333	R\$ 26,33		
090312	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,50	R\$ 4,49	R\$ 9,81	R\$ 203,85
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,50	R\$ 5,32		
090314	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,50	R\$ 4,49	R\$ 9,81	R\$ 46,34
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,50	R\$ 5,32		
200720	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,232	R\$ 2,08	R\$ 4,55	R\$ 56,67
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,232	R\$ 2,47		
040237	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	2,10	R\$ 22,36	R\$ 121,90	R\$ 612,92
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	12,60	R\$ 99,54		
040243	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,080	R\$ 0,71	R\$ 1,56	R\$ 10,52
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,080	R\$ 0,85		
040245	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,10	R\$ 0,89	R\$ 1,95	R\$ 10,40
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,10	R\$ 1,06		
040333	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,070	R\$ 0,62	R\$ 1,36	R\$ 11,66
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,070	R\$ 0,74		
030101	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	3,25	R\$ 25,67	R\$ 25,67	
130103	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,25	R\$ 2,66	R\$ 7,00	R\$ 17,18
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	0,55	R\$ 4,34		
010111	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	1,00	R\$ 10,65	R\$ 10,65	
141214	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	1,40	R\$ 12,57	R\$ 27,48	R\$ 122,97
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	1,40	R\$ 14,91		
141104	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,6356	R\$ 5,70	R\$ 181,70	R\$ 402,63
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,2716	R\$ 2,89		
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,364	R\$ 3,87		
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	5,284	R\$ 56,27		
160708	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	14,3	R\$ 112,97	R\$ 8,91	R\$ 16,63
	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,40	R\$ 3,59		
071105	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	3,00	R\$ 31,95	R\$ 55,65	R\$ 310,56
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	3,00	R\$ 23,70		
030208	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	4,50	R\$ 35,55	R\$ 35,55	R\$ 109,22
040233	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	2,10	R\$ 22,36	R\$ 121,90	R\$ 563,93
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	12,60	R\$ 99,54		
200402	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,91	0,07	R\$ 0,55	R\$ 0,55	
030203	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	2,50	R\$ 19,75	R\$ 19,75	R\$ 191,47

Quarta

Carla Demoner Malta
Arquiteta e Urbanista
CAU A232085-1



130109	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,50	R\$ 5,32	R\$ 17,01	R\$ 58,11
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	1,48	R\$ 11,69		
040813	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,70	R\$ 7,45	R\$ 9,64	R\$ 56,59
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	0,278	R\$ 2,19		
030201	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	3,50	R\$ 27,65	R\$ 27,65	
100102	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	1,50	R\$ 15,97	R\$ 28,21	R\$ 49,58
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	1,55	R\$ 12,24		
141908	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	1,00	R\$ 8,98	R\$ 19,63	R\$ 47,74
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	1,00	R\$ 10,65		
020305	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,50	R\$ 5,32	R\$ 9,27	R\$ 266,43
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	0,50	R\$ 3,95		
141110	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,1896	R\$ 1,70	R\$ 170,61	R\$ 604,37
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,1116	R\$ 1,18		
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,078	R\$ 0,83		
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	5,2192	R\$ 55,58		
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	14,0912	R\$ 111,32		
200254	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,30	R\$ 3,19	R\$ 4,77	R\$ 80,30
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	0,20	R\$ 1,58		
010229	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,20	R\$ 2,13	R\$ 17,93	
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	2,00	R\$ 15,80		
151705	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	24,712	R\$ 221,91	R\$ 502,14	R\$ 3.643,00
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,91	R\$ 9,69		
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	23,802	R\$ 253,49		
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,126	R\$ 1,34		
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	1,988664	R\$ 15,71		
151138	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,45	R\$ 4,04	R\$ 8,83	R\$ 12,06
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,45	R\$ 4,79		
160309	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,60	R\$ 5,38	R\$ 11,77	R\$ 112,55
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,60	R\$ 6,39		
152004	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,30	R\$ 2,69	R\$ 5,88	R\$ 20,19
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,30	R\$ 3,19		
160322	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,25	R\$ 2,24	R\$ 2,24	R\$ 3,89
151506	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	2,17	R\$ 19,48	R\$ 42,59	R\$ 223,88
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	2,17	R\$ 23,11		
160872	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,21	R\$ 1,88	R\$ 4,11	R\$ 21,42
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,21	R\$ 2,23		
160851	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,02	R\$ 0,17	R\$ 0,38	R\$ 4,83
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,02	R\$ 0,21		
140905	R\$ 7,00	1,2833	R\$ 8,98	0,90	R\$ 8,08	R\$ 17,66	R\$ 118,70
	R\$ 8,30	1,2833	R\$ 10,65	0,90	R\$ 9,58		
	R\$ 6,16	1,2833	R\$ 7,90	0,9375	R\$ 7,40		



DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: **Prefeitura Municipal de Itarana**
 OBRA: **Obra de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos**

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Rodovias e Ferrovias

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,00	%
Riscos - R	0,60	%
Seguros e Garantias Contratuais - S+G	0,42	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	0,63	%
Lucro - L	4,00	%

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	13,15	%
<i>Percentual da base de cálculo para o ISS:</i>	100,00	%
<i>Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):</i>	5,00	%
<i>COFINS</i>	3,00	%
<i>PIS</i>	0,65	%
<i>INSS</i>	4,50	%

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 = \mathbf{26,55\%}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Carla Démoner Malta
Carla Démoner Malta
 Arquiteta e Urbanista
 CAU N° A232085-1

Arquiteta: **Carla Démoner Malta**
 CAU: **A232085-1**

Vander Patrício
Vander Patrício
 Prefeito Municipal
 Itarana - ES

Responsável Tomador
 Nome: **Vander Patrício**
 Cargo: **Prefeito Municipal**



BOLETIM DE REAJUSTAMENTOS							
SERVIÇO			REAJUSTAMENTOS				
Número	Serviços	Valor	Io		I		Total
			Ref.	Valor	Ref.	Valor	
41496	Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	1.400,00	jan/22	969,184	set/22	1.045,616	1.510,41
60010	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante)	4,72	jan/22	969,184	set/22	1.045,616	5,09

Carla Demoner Malta
Arquiteta e Urbanista
CAU A232085-1



ANEXO XVII - ARTs e RRTs DA OBRA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-ES

ART de Obra ou Serviço

0820210104342

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

ART Individual

1. Responsável Técnico

IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0816039976

Registro: ES-043213/D

Empresa contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Registro: 17036



2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

CPF/CNPJ: 27104363000123

Rua: RUA ELIAS ESTEVÃO COLNAGO

Nº: 65

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

CEP: 29620000

Cidade: ITARANA

UF: ES

Bairro: CENTRO

Telefone:

Contrato:

Nº do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorários: R\$0,01

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: PRAÇA ANNA MATTOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Quadra Lote

Cidade: ITARANA

UF: ES

CEP: 29620000

Data de início: 01/09/2021

Prev. Término: 30/09/2021

Coord. Geogr.:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

CPF/CNPJ: 27104363000123

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0

Nº Pavimento(s): 0

Dimensão/Quantidade: 1768,13

Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 103 - AUTORIA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES, 9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 113 - EDIFICAÇÃO FINS POSTOS DE SERVIÇOS, 505 - URBANIZAÇÃO, 513 - PARQUES/PRAÇAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 2 - PROJETO ESTRUTURAL, 7 - PROJETO DE FUNDAÇÕES, 13 - PROJETO DE URBANIZAÇÃO, 111 - PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO, 3 - PROJETO HIDRO SANITÁRIO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA ANNA MATTOS E CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE ITARANA/ES.

6. Declarações

Profissional
Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

NENHUMA ENTIDADE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

de de
Local Data

IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CPF: 14537713798

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br
tel: (27)3134-0046

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br



Valor ART: R\$ 88,78

Registrada em: 17/09/2021

Data de pagamento: 22/09/2021

Valor Pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 14000000009034957



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-ES

ART de Obra ou Serviço

0820220043168

ART Individual

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

1. Responsável Técnico

IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0816039976

Registro: ES-043213/D

Empresa contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Registro: 17036



2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

CPF/CNPJ: 27104363000123

Rua: RUA ELIAS ESTEVÃO COLNAGO

Nº: 65

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

CEP: 29620000

Cidade: ITARANA

UF: ES

Bairro: CENTRO

Telefone: 2737204900

Contrato:

Nº do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorários: R\$0,01

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: PRAÇA ANNA MATTOS

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Quadra Lote

Cidade: ITARANA

UF: ES

CEP: 29620000

Data de início: 01/03/2022

Prev. Término: 31/03/2022

Coord. Geogr.:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

CPF/CNPJ: 27104363000123

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 1

Nº Pavimento(s): 1

Dimensão/Quantidade: 32,31

Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 103 - AUTORIA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 112 - EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS,823 - ESTRUTURAS METÁLICAS

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 2 - PROJETO ESTRUTURAL

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA ESTRUTURA METÁLICA QUE COMPÕE O TELHADO DO QUIOSQUE QUE SERÁ EXECUTADO NA PRAÇA ANNA MATTOS.

6. Declarações

[Assinatura]
Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

NENHUMA ENTIDADE

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confes.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ de _____ de _____
Data

[Assinatura]
IGOR ALVES FOLADOR DOMINICINI - CPF: 1453743798

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123

www.creaes.org.br
tel: (27)3134-0046

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

ART de Obra ou Serviço

0820220179754

ART de Equipe

1. Responsável Técnico

LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0813548195**

Registro: **ES-036054/D**

Empresa contratada: **CONSERGE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP**

Registro: **13482**



2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

CPF/CNPJ: **27104363000123**

Rua: **RUA VALENTIN DE MARTIN**

Nº: **409**

Complemento:

CEP: **29620000**

Cidade: **ITARANA**

UF: **ES**

Bairro: **CENTRO**

Telefone:

Contrato: **109/2022**

Nº do Aditivo: **0**

Valor do Contrato/Honorários: **R\$4.700,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: **PRAÇA ANA MATTOS**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Quadra Lote

Cidade: **ITARANA**

UF: **ES**

CEP: **29620000**

Data de início: **20/07/2022**

Prev. Término: **19/10/2022**

Coord. Geogr.:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

CPF/CNPJ: **27104363000123**

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): **0**

Nº Pavimento(s): **0**

Dimensão/Quantidade: **35**

Unidade de medida: **M**

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): **37 - 8.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS**

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: **100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

NÍVEL: **104 - EXECUÇÃO**

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): **5107 - SONDADEGEOLÓGICA/GEOTÉCNICA**

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: **201 - SONDADEGEOLÓGICA**

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): **100 - NENHUM**

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONDADEGEOLÓGICA À PERCUSSÃO (SPT) PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA ANA MATTOS, CENTRO, ITARANA/ES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ANEXO I DO CONTRATO 109/2022, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA.

6. Declarações

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ de _____ de _____

Local
LUCAS ADAO TOSTA
BATISTA:10174824700

LUCAS ADÃO TOSTA BATISTA - CPF: 10174824700
VANDER
PATRICIO:09680384764

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confes.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br
tel: (27)3134-0046

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br



CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

ART de Obra ou Serviço
0820220194017

ART Individual

1. Responsável Técnico

HUGO GIOSTRI CAETANO

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 0819784427

Registro: ES-052379/D

Empresa contratada: NOS ARQUITETOS LTDA ME

Registro: 15055



2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITARANA/ES**

CPF/CNPJ: 27104363000123

Rua: RUA ELIAS ESTEVÃO COLNAGO

Nº: 65

Complemento: ESTÁDIO MUNICIPAL DOMINGOS ANDRÉ COAN

CEP: 29620000

Cidade: ITARANA

UF: ES

Bairro: CENTRO

Telefone: 2737201435

Contrato: AF 791

Nº do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorários: R\$6.116,09

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: PRAÇA ANA MATOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Quadra Lote

Cidade: ITARANA

UF: ES

CEP: 29620000

Data de início: 10/08/2022

Prev. Término: 14/09/2022

Coord. Geogr.:

Proprietário: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

CPF/CNPJ:27104363000123

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 1

Nº Pavimento(s): 0

Dimensão/Quantidade: 30100

Unidade de medida: W

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 103 - AUTORIA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 2205 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO,9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 234 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO,513 - PARQUES/PRAÇAS/JARDINS/PLAY-GROUND,1145 - SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 101 - PROJETO SIST.PROTEÇÃO DESC.ATMOSFÉRICA,4 - PROJETO ELÉTRICO,111 - PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO,16 - PROJETO DE LÓGICA

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ELÉTRICO, COMUNICAÇÃO E SPDA, NA PLATAFORMA BIM, PRAÇA PÚBLICA, COM CARGA DEMANDADA DE 30.100,00W, CABO 35MM², 100A, CATEGORIA T3 NORMA EDP ESCELSA.

6. Declarações

Hugo Giostri
Profissional
Hugo Giostri
Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

NENHUMA ENTIDADE

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confes.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ de _____ de _____

Local _____ Data _____

Hugo Giostri
HUGO GIOSTRI CAETANO - CPF: 14981574754

Hugo Giostri
MUNICÍPIO DE ITARANA/ES - CPF/CNPJ: 27104363000123

www.creaes.org.br
tel: (27)3134-0046

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br





CAU/BR Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI11197278I00



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: CARLA DEMONER MALTA

Data de Registro: 17/04/2018

CPF: 152.061.847-64

Registro Nacional: 00A2320851 E-mail: carladmalta@gmail.com

Tel: (27) 99600-9200

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11197278I00CT001

Data de Cadastro: 17/09/2021

Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Registro: 23/09/2021

Forma de Registro: INICIAL

Tipologia:
Público

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$97,95

Pago em: 22/09/2021

3. DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato 00

Nº do RRT: SI11197278I00CT001

CPF/CNPJ: 27.104.363/0001-23 Nº Contrato: 00

Data de Início:
02/07/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITARANA

Valor de Contrato: R\$ 0,00

Data de Celebração:
02/07/2021

Previsão de Término:
31/12/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 29620000

Logradouro: ANA MATTOS

Bairro: CENTRO

UF: ES

Nº: 65

Complemento:

Cidade: ITARANA

Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração de Planilha Orçamentária para a Execução do Projeto de Revitalização da Praça Ana Mattos, no Centro da cidade de Itarana/ES

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.3 - Orçamento

Quantidade: 1768.13

Unidade: metro quadrado



CAU/BR Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI11197278I00



Verificar Autenticidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT	Forma de Registro	Contratante	Data de Registro	Data de Pagamento
Nº do RRT: SI11197278I00CT001	INICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	17/09/2021	22/09/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLA DEMONER MALTA, registro CAU nº 00A2320851, na data e hora: 17/09/2021 10:01:52, com o uso de login e de senha. A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://servicos.caubr.gov.br/> - Verificar autenticidade de RRT ou via QRCode.


Vander Patricio
Prefeito Municipal
Itarana - ES



CAU/BR Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 11563392



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: CARLA DEMONER MALTA
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 152.XXX.XXX-64
Nº do Registro: 00A2320851

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11563392R01CT001
Data de Cadastro: 09/05/2022
Data de Registro: 09/05/2022
Tipologia: Público

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 27.XXX.XXX/0001-23
Data de Início: 02/07/2021
Data de Previsão de Término:
03/07/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 00000000	Nº: SEM NUMERO	
Logradouro: ANNA MATTOS	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade: ITARANA	
UF: ES	Longitude:	Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração de Projeto Arquitetônico de reforma, Paisagismo e Drenagem para a revitalização da Praça Anna Mattos

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO	Quantidade: 1768.13
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma	Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1768.13
Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística	Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1768.13
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação	Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1768.13



CAU/BR Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 11563392



Verificar Autenticidade

Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade

Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI11563392I00CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	INICIAL	12/01/2022
SI11563392R01CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	RETIFICADOR	09/05/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLA DEMONER MALTA, registro CAU nº 00A2320851, na data e hora: 09/05/2022 07:23:06, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.


Vander Patricio
Prefeito Municipal
Itarana - ES



CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI11197093I00



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: CARLA DEMONER MALTA
Data de Registro: 17/04/2018

CPF: 152.061.847-64

Tel: (27) 99600-9200

Registro Nacional: 00A2320851 E-mail: carladmalta@gmail.com

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11197093I00CT001

Data de Cadastro: 17/09/2021

Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Registro: 23/09/2021

Forma de Registro: INICIAL

Tipologia:
Público

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$97,95

Pago em: 22/09/2021

3. DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato 00

Nº do RRT: SI11197093I00CT001

CPF/CNPJ: 27.104.363/0001-23 Nº Contrato: 00

Data de Início:
02/07/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Valor de Contrato: R\$ 0,00

Data de Celebração:
02/07/2021

Previsão de Término:
31/12/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 29620000

Logradouro: ANA MATTOS

Bairro: CENTRO

UF: ES

Nº: 65

Complemento:

Cidade: ITARANA

Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração de Projeto para a Revitalização da Praça Ana Mattos, no Centro da cidade de Itarana/ES

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Quantidade: 1768.13

Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO



CAU/BR Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI11197093I00



Verificar Autenticidade

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT	Forma de Registro	Contratante	Data de Registro	Data de Pagamento
Nº do RRT: SI11197093I00CT001	INICIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	17/09/2021	22/09/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLA DEMONER MALTA, registro CAU nº 00A2320851, na data e hora: 17/09/2021 09:56:13, com o uso de login e de senha. A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://servicos.caubr.gov.br/> - Verificar autenticidade de RRT ou via QRCode.


Vander Patricio
Prefeito Municipal
Itarana - ES



ANEXO XVIII

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

FORMAÇÃO DO BDI	
OBRA:	
DATA:	
CÁLCULO DO BDI- BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS	
CONSIDERAÇÕES FEITAS PARA FORMAÇÃO DO BDI:	
I-INCIDÊNCIAS SOBRE O CUSTO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
RISCOS	
GARANTIA CONTRATUAL	
ENCARGOS FINANCEIROS	
TOTAL (A)	
II- INCIDÊNCIAS SOBRE O PREÇO DE VENDA	
%	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
ISS	
COFINS	
PIS	
LUCRO	
TOTAL (B)	
III- DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI	
%	
B.D.I = $[(1+A / 1-B) -1] \times 100 =$	
IV- BDI ADOTADO	
%	
O B.D.I Adotado foi de	

Nome do Município /UF, _____ de _____ de _____.

Identificação (Razão social do proponente)

assinatura do Responsável



ANEXO XIX

(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS LEIS SOCIAIS

GRUPO I	%
I.1 - INSS	
I.2 - FGTS	
I.3 - SESI	
I.4 - SENAI	
I.5 - INCRA	
I.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
I.7 - SEGURO CONTRA RISCOS DE ACIDENTE	
I.8 - SEBRAE	
TOTAL GRUPO I.....	

GRUPO II	%
II.1 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	
II.2 - FERIADO	
III.3 - FÉRIAS	
II.4 - LICENÇA MATERNIDADE	
II.5 - AUXÍLIO PATERNIDADE	
II.6 - AUXÍLIO ENFERMIDADE	
II.7 - FALTAS JUSTIFICADAS/ ABONADAS	
II.8 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO	
TOTAL GRUPO II.....	



GRUPO III	%
III.1 - 13º SALÁRIO	
III.2 - ABONO DE FÉRIAS	
TOTAL GRUPO III.....	
GRUPO IV	%
IV.1 - DEPÓSITO POR DISPENSA JUSTA	
IV.2 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	
IV.3 - ADICIONAL INDENIZADO	
TOTAL GRUPO IV.....	

GRUPO V (INCIDÊNCIA ACUMULATIVA)	%
V.1 - GRUPO I x GRUPO II	
V.2 - GRUPO I x GRUPO III	
TOTAL GRUPO V.....	
TOTAL GERAL.....	

Nome do Município /UF, _____ de _____ de _____.

Identificação (Razão social do proponente)

Assinatura do Responsável da empresa.